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1. Generalitats	

El	 present	 Plec	 de	 Prescripcions,	 que	 formarà	 part	 del	 Contracte,	 té	 la	 finalitat	 de	
descriure	els	treballs	a	desenvolupar	i	enumerar	les	matèries	que	han	d’ésser	objecte	
d’estudi;	definir	les	condicions,	directrius	i	criteris	tècnics	generals	que	han	de	servir	de	
base	per	a	la	realització	dels	treballs	encarregats,	i	concretar	la	redacció	i	presentació	
dels	 diferents	 documents	 en	 la	 realització	 dels	 quals	 ha	 d’intervenir	 el	 Projectista	
adjudicatari	de	 l’encàrrec,	perquè	els	treballs,	un	cop	quedi	garantida	 i	assegurada	la	
seva	qualitat,	coherència	i	homogeneïtat,	puguin	ésser	acceptats	i	rebuts	per	part	de	la	
Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR).
	

2. Objecte	de	l’encàrrec	

L’objecte	de	l’encàrrec	serà	el	que	vingui	definit	al	Plec	de	Bases	objecte	de	la	licitació	i	
refrendat	 pel	 corresponent	 contracte,	 i	 podrà	 estar	 constituït	 per	 documentació	
diversa	(Avantprojecte,	Projecte	Bàsic,	Executiu,	Constructiu	d’Instal·lacions,	Estudi	de	
Seguretat	i	Salut,	Llicència	Ambiental,	Memòria	Ambiental,	Direcció	d’Obra,	etc).	
	
Aquest	 encàrrec	 comprèn	 la	 totalitat	 dels	 treballs	 i	 serveis	 a	 realitzar	 pel	 Projectista	
per	 a	 la	 redacció	 dels	 esmentats	 documents	 d’acord	 amb	 les	 prescripcions	 que	
s’estableixen	 en	 aquest	 Plec,	 perquè	 s’assoleixin	 els	 requisits	 necessaris	 per	 a	 la	
correcta	i	completa	definició	de	les	obres	a	executar.	
	
En	 la	 redacció	 dels	 diferents	 documents	 es	 tindrà	 en	 compte	 el	 contingut	 de	 la	
documentació	que	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	
(VHIR)lliurarà	al	Projectista	en	el	decurs	de	la	redacció	del	Projecte.	
	
La	realització	de	la	totalitat	dels	treballs	necessaris	per	a	assolir	el	ple	compliment	de	
l’objecte	de	l’encàrrec	efectuat	serà	per	compte	del	Projectista	adjudicatari,	llevat	del	
que	 s’ha	 consignat	 en	 l’apartat	 6	 del	 present	 Plec:	 "Documentació	 a	 lliurar	 per	 la	
Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)		al	Projectista".
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3. Direcció	i	autoria	dels	treballs	

3.1. Direcció	dels	treballs	

La	direcció,	el	seguiment,	el	control	i	l’acceptació	dels	treballs	de	redacció	del	Projecte	
corresponen	a	 l’Equip	de	Direcció	del	Projecte,	constituït	a	tal	efecte	per	 la	Fundació	
Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)		
En	 endavant	 s’utilitzaran	 indistintament	 els	 termes	 Director	 de	 Projecte	 i	 l’Equip	 de	
Direcció	del	Projecte.	
	
Per	 a	 poder	 dur	 a	 terme	 les	 tasques	de	 seguiment	 i	 control,	 el	 personal	 adscrit	 a	 la	
Direcció	 del	 Projecte	 tindrà	 accés,	 en	 nom	 de	 la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	
Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 en	 qualsevol	moment,	 a	 les	 dades	 i	 documents	
que	el	Projectista	estigui	elaborant	sigui	quin	sigui	l’estat	de	desenvolupament	en	què	
es	trobin.	
	
A	aquests	efectes,	el	Projectista	facilitarà	en	el	possible	la	revisió	dels	treballs	en	curs	
dins	la	seva	pròpia	oficina,	al	personal	designat	per	la	Direcció	del	Projecte.	
	
La	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)		es	reserva	el	
dret	 de	 redactar	 ell	 mateix,	 o	 mitjançant	 tercers,	 qualsevol	 part	 del	 Projecte	
encarregat.	
	
Amb	 aquesta	 finalitat,	 el	 Projectista	 facilitarà	 les	 dades	 precises	 amb	 l’antelació	
necessària	 perquè	 es	 puguin	 dur	 a	 terme	 els	 esmentats	 treballs	 sense	 que	 cap	 dels	
terminis	pactats	amb	............	es	vegin	afectats.	En	tot	cas,	si	bé	el	Projectista	no	està	
obligat	a	assumir	el	contingut	de	la	feina	encarregada	per	............	a	tercers,	sí	que	es	
responsabilitzarà	del	compliment	de	terminis	 i	de	realitzar	els	treballs	precisos	per	al	
perfecte	acoblament	de	la	feina,	un	cop	lliurada,	al	Projecte.	
	
La	 Direcció	 del	 Projecte	 establirà	 en	 cada	 cas	 i	 a	 l’inici	 dels	 treballs,	 el	 règim	 de	
reunions	de	treball	a	desenvolupar	amb	l’equip	de	redacció,	així	com	el	seu	contingut.	

3.2. Autoria	dels	treballs	

L’autoria	dels	treballs	recau	en	el	Director	de	l´equip	de	projecte	(veure	Plec	de	Bases)	
del	Projectista.	
	
El	Director	de	l´equip	de	projecte	(veure	Plec	de	Bases)	del	Projectista,	com	a	Autor	del	
Projecte,	es	responsabilitza	plenament	de	les	solucions	projectades,	dels	càlculs,	de	les	
definicions,	 dels	 amidaments	 i	 d’altres	 continguts	 del	 Projecte,	 llevat	 que	 hagi	 fet	
constar	de	manera	fefaent	i	per	escrit,	la	seva	disconformitat	amb	algun	(o	alguns)	dels	
criteris	o	solucions	que	hagin	estat	establerts	per	la	Direcció	del	Projecte.	
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3.3. Condicions	d’integració	de	la	Prevenció	en	el	Projecte	

Quan	el	Projecte	estigui	 realitzat	per	un	únic	Projectista	 (Autor	del	Projecte),	 aquest	
adquireix	 la	 consideració	 de	 responsable	 de	 la	 integració	 de	 la	 Seguretat	 en	 fase	 de	
Projecte,	 a	 “sens”	 contrari,	 quan	es	doni	 la	 circumstància	de	que	en	 l’elaboració	del	
Projecte	 intervinguin	varis	projectistes,	el	Director	de	 l´equip	de	projecte	 (veure	Plec	
de	 Bases)	 del	 Projecte	 o	 qui	 ell	 designi	 assumirà	 la	 Coordinació	 de	 Seguretat	 i	 Salut	
durant	 l’elaboració	 del	 Projecte,	 en	 compliment	 de	 les	 prescripcions	 contingudes	 en	
l’Art.	3.1	del	Real	Decret	1627/1997	de	24	d’octubre.	Aquest	Coordinador	de	Seguretat	
i	 Salut	 en	 fase	 de	 Projecte	 serà	 nomenat	 per	 la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	
Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)	a	proposta	de	l’Autor	del	Projecte.	
	
En	 l’elaboració	 del	 Projecte	 es	 tindran	 en	 consideració	 els	 “Principis	 de	 l’acció	
preventiva”	(art.	15	de	la	Llei	31/1995,	que	regula	la	Prevenció	de	Riscos	Laborals)	i	els	
“Principis	Generals	Aplicables	al	Projecte	d’Obra”	 (art.	8	del	Real	Decret	1627/1997),	
amb	 l’obligació	 d’Integrar	 la	 Prevenció”	 en	 fase	 de	 Projecte.	 La	 “Integració	 de	 la	
Prevenció”	en	fase	de	Projecte	haurà	d’haver	reduït	al	mínim,	el	“Treballs	amb	Riscos	
Perillosos”	és	 a	dir	 aquells	que	obliguen	 inexcusablement	a	 la	utilització	d’Equips	de	
Protecció	 Individual	 per	 part	 dels	 treballadors.	 O	 a	 la	 instal·lació	 provisional	 de	
Sistemes	 de	 Protecció	 Col·lectiva,	 per	 reduir	 les	 seves	 conseqüències.	 Per	 avalar	
aquesta	 “Integració	 de	 la	 Prevenció”,	 l’Autor	 del	 Projecte	 demostrarà	 la	 concepció	
fiable	dels	diferents	processos	 constructius,	de	 la	 feina	 i	 condicions	de	 recepció	dels	
materials,	 mitjans	 auxiliars	 i	 equips,	 així	 com	 de	 la	 gestió	 de	 les	 diferents	 activitats	
constructives	i	establiment	dels	“Procediments	o	Protocols	Operatius	dels	Treballs”,	a	
realitzar,	tant	en	les	seves	fases	d’Execució	Material	com	d’Ús	i	Manteniment	posterior	
de	l’obra	construïda.	

3.4. Signatures	i	dates	

El	Projecte	objecte	del	present	encàrrec,	haurà	d’ésser	signat	per	un	tècnic	competent.	
	
Pel	 que	 fa	 als	 plànols,	 la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	
Recerca	 (VHIR)	 subministrarà	 els	 caixetins	 en	 què	 s’especifiquen	 les	 signatures	 dels	
mateixos.	
	
Un	representant	de	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	
(VHIR)		signarà	els	documents	corresponents	en	qualitat	de	Director	del	Projecte.	
	
Els	 documents	 del	 Projecte	 que	 requereixin	 d’una	 responsabilitat	 especial,	 segons	
criteri	del	Director	de	Projecte,	hauran	d’ésser	signats	pel	tècnic	responsable	de	la	seva	
elaboració,	 que	 ho	 serà,	 a	 més,	 de	 l’exactitud	 de	 la	 transcripció	 del	 contingut	 dels	
esmentats	documents.	
Es	dataran	tots	els	documents	del	Projecte,	expressant	el	 lloc,	mes	i	any	de	redacció.
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4. Personal,	oficina	i	mitjans	a	disposar	pel	projectista	

4.1. Personal	

El	 personal	 que	 en	 cada	 fase	 de	 la	 realització	 del	 Projecte	 haurà	 de	 formar	 part	 de	
l’equip	del	Projectista,	serà	 l’idoni	en	titulació	 i	experiència	per	a	 la	bona	marxa	dels	
treballs	 i	 la	 responsabilitat	 requerida,	 segons	 especifica	 el	 Plec	 de	 Bases	 de	 aquet	
Concurs.	
	
La	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR),	a	través	de	
l’Equip	 de	 Direcció	 del	 Projecte,	 valorarà	 lliurement	 la	 idoneïtat	 de	 les	 persones	
assignades	a	 la	 redacció	del	Projecte	 i	 la	Coordinació	de	Seguretat	 i	 Salut	en	 fase	de	
Projecte,	i	podrà	exigir	quan	ho	consideri	oportú,	la	substitució	de	part	o	de	la	totalitat	
del	 personal	 assignat	 a	 la	 redacció	 del	 Projecte;	 i	 el	 Projectista	 haurà	 d’acceptar	 i	
complir	 aquesta	 substitució	 en	 el	 termini	 de	 les	 dues	 setmanes	 següents	 a	 la	
comunicació	feta	per	l’Equip	de	Direcció	del	Projecte.	
	
Qualsevol	 canvi	 en	 el	 personal	 assignat	 a	 la	 redacció	 del	 Projecte,	 haurà	 d’ésser	
comunicat	i	acceptat	per	l’Equip	de	Direcció	del	Projecte	
	
En	el	document	de	 l’oferta,	s’explicitarà	amb	detall	el	personal	 facultatiu	que	sota	 la	
dependència	del	Director	de	l´equip	de	projecte	(veure	Plec	de	Bases),	durà	a	terme	els	
estudis	especialitzats.	Quan	es	tracti	de	col·laboracions	externes	al	Projectista,	aquest	
acceptarà	expressament	les	esmentades	col·laboracions.	

4.2. Oficina	

Des	de	la	signatura	del	Contracte	de	l’encàrrec	fins	a	la	data	de	lliurament	del	treball	
complet,	 el	 Projectista	 haurà	 de	 disposar	 d’una	 oficina	 en	 la	 qual	 es	 realitzaran	 les	
tasques	 de	 gabinet	 i	 on	 es	 durà	 a	 terme	 el	 seguiment	 i	 control	 dels	 treballs	
encarregats.	 Aquest	 seguiment	 i	 control	 també	 es	 podrà	 efectuar	 a	 la	 seu	 de	 la	
Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR).	

4.3. Mitjans	

El	 Projectista	 s’obliga	 a	 disposar	 de	 tots	 els	 mitjans	 i	 instal·lacions	 necessaris	 (fax,	
telèfon,	 correu	 electrònic,	 aparells	 específics,	 mobiliari,	 etc.)	 per	 a	 un	 correcte	
desenvolupament	dels	treballs	encarregats;	especialment	els	que	es	refereixen	a	eines	
informàtiques,	tant	de	càlcul,	com	de	gestió	i	disseny	gràfic	interactiu,	així	com	algun	
dels	perifèrics	recomanats	per	a	l’intercanvi	d’informació	i	que	s’esmenten	en	aquest	
Plec.
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5. Desenvolupament	dels	treballs	

5.1. Inici	dels	treballs	

Es	 considera	 com	 a	 data	 inicial	 dels	 treballs	 a	 tots	 els	 efectes	 la	 que	 figura	 en	 el	
Contracte	com	a	data	inicial.	
	
Dins	dels	 cinc	dies	hàbils	 comptats	 a	partir	 de	 la	data	 inicial,	 el	 Projectista	haurà	de	
recollir	la	documentació	ressenyada	en	l’apartat	6,	aixecant-se	acta	del	lliurament.	

5.2. Aclariments	i	informacions	complementàries	

En	 el	 decurs	 de	 la	 redacció	 del	 Projecte,	 el	 Projectista	 podrà	 sol·licitar	 tota	 mena	
d’aclariments	 i	 informacions	 complementàries,	 i	 fer	 paleses	 les	 consideracions	 que	
cregui	oportunes	a	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	
(VHIR).	
	
La	 Fundació	Hospital	Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 procurarà	
atendre	 en	 la	 mesura	 que	 sigui	 possible	 les	 esmentades	 comunicacions;	 ara	 bé,	 la	
manca	o	el	 retard	en	 la	 resposta	no	es	 considerarà	en	 cap	moment	 com	a	 causa	de	
defectes,	mancances	o	retards	en	la	redacció	del	Projecte,	donat	que	és	obligació	del	
Projectista	desenvolupar-lo	sense	més	aportacions	de	la	Fundació	Hospital	Universitari	
Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)	que	les	que	figuren	en	aquest	Plec.	
	
En	cap	cas	podran	servir	les	normes	contingudes	en	aquest	Plec	per	justificar	l’omissió	
d’estudis	o	descripcions	que	a	judici	del	Director	de	Projecte	han	d’integrar	el	projecte.	
	
En	 cas	 de	 divergències	 en	 el	 desenvolupament	 del	 treball,	 el	 judici	 del	 Director	 de	
Projecte	serà	inapel·lable.	

5.3. Informe	sobre	la	marxa	dels	treballs.	Seguiment	i	control	

Mensualment,	 i	 mentre	 duri	 la	 redacció	 del	 Projecte,	 el	 Projectista	 està	 obligat	 a	
informar	detalladament	 i	per	escrit	 a	 la	 Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	
Institut	de	Recerca	(VHIR)	,	de	l’estat	de	desenvolupament	del	treballs	en	curs.	També	
facilitarà	a	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)	les	
dades	corresponents	a	l’actualització	del	Pla	de	Treball	vigent.	
	
L’informe	 corresponent	 es	 lliurarà	 a	 la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	
Institut	de	Recerca	(VHIR)	dins	els	cinc	primers	dies	del	mes	següent.	
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Als	efectes	de	seguiment	 i	 control	dels	 treballs,	 la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	
Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 	 podrà	 requerir	 quan	 ho	 consideri	 necessari,	 al	
Director	 de	 l´equip	 de	 projecte	 (veure	 Plec	 de	Bases)	 o	 a	 qualsevol	 dels	 tècnics	 que	
integren	l’Equip	del	Projectista,	per	a	examinar	els	treballs,	rebre	les	explicacions	que	
se	sol·licitin	sobre	la	marxa	de	les	tasques	en	curs	o	qualsevol	altra	qüestió.	
	
Per	altra	banda,	el	personal	adscrit	a	 la	Direcció	del	Projecte	queda	facultat,	quan	es	
consideri	 necessari,	 per	 a	 recollir	 la	 informació	 i/o	 realitzar	 les	 comprovacions	 que	
s’escaiguin,	 dels	 documents	 conclosos	 del	 Projecte	 (o	 en	 elaboració);	 i	 el	 Projectista	
queda	obligat	a	prestar	l’assistència	que	li	sigui	requerida	per	a	aquest	fi.	
	
De	 les	 reunions	 de	 seguiment	 i	 control	 convocades	 per	 la	 Fundació	 Hospital	
Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR),	així	com	dels	lliuraments	parcials	
de	la	feina	se	n’aixecaran	les	corresponents	actes,	que	seran	redactades	pel	Projectista	
i	 lliurades	a	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)	
dins	dels	cinc	dies	naturals	següents	a	la	data	de	la	reunió	realitzada.	

5.4. Detecció	de	disconformitats	

Si	 en	 una	 inspecció	 de	 l’execució	 dels	 treballs	 per	 part	 de	 la	 Fundació	 Hospital	
Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR),	o	en	la	documentació	lliurada,	es	
detectés	i	comprovés	qualsevol	de	les	següents	disconformitats:	
	

- La	 formulació	 i	 redacció	 del	 Projecte	 no	 es	 desenvolupa	 amb	 el	 personal	 i	 els	
mitjans	oferts	 (o	 amb	d’altres	 alternatives	 acceptades	per	 la	 Fundació	Hospital	
Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)).	

- S’ha	produït	l’incompliment	de	qualsevol	termini	parcial	dels	indicats	en	el	Pla	de	
Treball	 vigent	 i	 aprovat	 per	 la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	
Institut	de	Recerca	(VHIR)	

- Es	detecta	 i	 comprova	 l’incompliment	 en	el	 Projecte	de	normatives	 vigents	 i/o	
l’incompliment	de	qualsevol	apartat	d’aquest	Plec	o	del	seu	Apèndix.	

	
La	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR),	 en	 els	
esmentats	 casos,	 s’atribueix	 la	 facultat	 d’efectuar	 per	 ella	 mateixa	 o	 mitjançant	
tercers,	 la	 redacció	 o	 repetició	 de	 les	 parts	 del	 Projecte	 afectades	 per	 dites	
disconformitats,	 descomptant	 els	 imports	 corresponents	 de	 la	 quantitat	 a	 abonar	 al	
Projectista	per	la	redacció	del	Projecte	sencer.	
	
En	especial,	 la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)		
es	reserva	el	dret	de	comprovar,	per	ella	mateixa	o	mitjançant	tercers,	la	bondat	dels	
amidaments	obtinguts	a	través	dels	plànols;	i	cas	de	produir-se	desacords	en	més	d’un	
4%,	 per	 causes	 atribuïbles	 al	 Projectista,	 les	 despeses	 de	 l’esmentada	 comprovació	
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seran	 a	 càrrec	 del	 Projectista,	 el	 qual	 haurà	 de	 refer	 els	 documents	 afectats	 per	 les	
disconformitats	amb	les	dades	correctes	i	sense	cap	càrrec	addicional.	
	
La	 realització	 de	 qualsevol	 de	 les	 tasques	 esmentades	 no	 eximirà	 el	 Projectista	 del	
compliment	 del	 terminis	 pactats	 i	 de	 les	 penalitzacions	 en	 què	 pugui	 incórrer.

6. Documentació	 a	 lliurar	 per	 part	 de	 la	 Fundació	 Hospital	
Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	recerca	(VHIR)	al	projectista	

Correspon	 al	 Projectista	 l’obtenció,	 amb	 els	 seus	 propis	 mitjans,	 de	 les	 dades	
necessàries	per	a	la	completa	elaboració	del	Projecte	encarregat.	
	
No	 obstant	 això,	 la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	
(VHIR)	posarà	a	disposició	del	Projectista	la	documentació	següent:	

6.1. A	l’inici	dels	treballs	

- Model	de	presentació	dels	plànols	i	caixetins.	
- Manual	d’estructuració	informàtica	dels	projectes.	
- Aquest	Plec	de	prescripcions	tècniques	per	a	la	redacció	de	projectes.	

6.2. En	el	decurs	de	la	redacció	del	Projecte	

- Títols	 i	 inscripcions	que	han	de	constar	als	caixetins,	cobertes	 i	 lloms	dels	 toms	
que	composen	el	Projecte.	

6.3. Edició	maqueta	del	projecte	i	separates	

Per	tal	de	donar	compliment	a	allò	que	s’especifica	en	el	protocol	per	a	l’obtenció	de	la	
Conformitat	Tècnica	de	Projecte	 (en	endavant	CTP),	 la	Fundació	Hospital	Universitari	
Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)lliurarà	al	projectista	un	llistat	de	responsables	
designats	 per	 a	 aquell	 projecte	 (en	 endavant,	 REP’s).	 El	 projectista	 resta	 obligat	 a	
elaborar	el	nombre	de	separates	necessàries,	que	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	
Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)remetrà	 als	 REP’s,	 per	 tal	 que	 aquests	 puguin	
elaborar	 els	 preceptius	 informes	 per	 a	 l’elaboració	 de	 la	 CTP.	 A	 més,	 el	 Projectista	
remetrà	un	exemplar	complert	de	l’edició	maqueta	al	finalitzar	cada	fase	del	projecte	
segons	 s´especifiqui	 el	 Contracte	 (en	 format	 CD	 i	 paper)	 a	 la	 Fundació	 Hospital	
Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 per	 a	 la	 seva	 revisió	 i	 control	
tècnic	del	projecte.	La	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	
(VHIR)	 	 lliurarà	 al	 Projectista	 un	 informe	 d’avaluació	 d’aquesta	 edició	maqueta	 amb	
una	llista	d’afegits,			supressions		i		correccions	dins	del	termini	indicat		al		Programa	de		
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Treballs	per	a	la	redacció	del	Projecte.

7. Normativa	aplicable	

Per	 a	 la	 realització	 del	 Projecte,	 el	 Projectista	 tindrà	 en	 compte	 la	 normativa,	
ordenances	i	recomanacions	existents	i	vigents	en	el	decurs	de	la	redacció	del	Projecte,	
obligatòries	o	no,	que	puguin	ésser	d’aplicació	al	mateix.	A	 la	memòria	s’inclourà	un	
llistat	 complet	 de	 la	 normativa	 que	 sigui	 d’aplicació	 al	 Projecte.

8. Memòria	ambiental	

D’acord	 amb	 el	 contingut	 del	 Decret	 d’Alcaldia	 publicat	 al	 núm.	 29	 de	 la	 Gaseta	
Municipal	de	Barcelona	en	data	10	de	novembre	de	2009,	aquells	projectes	als	que	els	
hi	 sigui	 d’aplicació	hauran	d’incorporar	 a	 la	 documentació	de	projecte	una	Memòria	
Ambiental.	El	contingut	de	la	Memòria	Ambiental	abastarà,	com	a	mínim,	l’especificat	
en	el	MANUAL	BÀSIC	PER	A	L’ELABORACIÓ	DE	LA	MEMÒRIA	AMBIENTAL	ASSOCIADA	
ALS	 PROJECTES	 D’OBRES	 DE	 L’AJUNTAMENT	 DE	 BARCELONA	 contemplant,	 com	 a	
mínim,	els	següents	vectors	ambientals	d’impacte:	
	

A. Població.	
a. Utilitat	per	a	la	població.	
b. Alteració	del	benestar	de	veïns,	vianants	i	de	l’activitat	econòmica	i	

d’empreses.	
c. Existència	de	patrimoni	cultural	a	la	zona.	

B. Residus.	
a. Generació,	segregació	i	gestió	dels	residus	de	la	construcció.	

C. Materials.	
a. Consum	de	materials.	
b. Sostenibilitat	dels	materials.	

D. Atmosfera.	
a. Emissió	de	gasos	i	pols.	
b. Emissió	d’olors.	
c. Emissió	de	sorolls	i	vibracions.	Impacte	acústic.	

E. Sòl	i	subsòl.	
a. Ocupació	del	terreny.	
b. Existència	de	capa	de	terra	vegetal.	
c. Gestió	de	moviments	de	terres:	sobrants	i	préstecs.	
d. Afectació	a	les	propietats	físiques	del	sòl.	

F. Hidrologia.	
a. Afectació	dels	sistemes	de	drenatge	superficial.	
b. Afectació	als	sistemes	hídrics	subterranis.	
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c. Consums	d’aigua.	
G. Energia.	

a. Consum	energètic.	
H. Flora	i	fauna.	

a. Existència	de	comunitats	vegetals	o	animals.	
I. Paisatge.	

a. Impacte	visual	

9. Replantejaments	previs	

Es	 consideraran	 inclosos	 dins	 els	 treballs	 que	 componen	 l’encàrrec,	 els	
replantejaments	necessaris	per	a	comprovar	"in	situ"	les	previsions	fetes	en	el	Projecte	
en	allò	que	pertoca	a	punts	d’interès	o	singulars,	i	que	la	Fundació	Hospital	Universitari	
Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)	definirà	en	el	seu	moment.	
	
En	particular	caldrà	replantejar:	
	

- Ubicació	 de	 les	 edificacions	 dins	 delámbit	 d´actuació,	 disposició	 genèrica	 dels	
principals	elements	projectats	(murs	pantalla,	etc)	i	determinació	del	punt	d’inici	
del	replanteig.	

- Vores	de	calçada	existents	i	límits	d’actuació.	
- Límits	de	l’àmbit	d´actuació/actuació	i	edificacions.	
- Serveis	afectats,	afeccions	a	edificis	i,	en	el	seu	cas,	límits	de	les	zones	al	voltant

	

10. Expedient	del	projecte	

El	Projectista,	simultàniament	al	desenvolupament	del	Projecte,	generarà	un	expedient	
que	 recollirà	 la	 totalitat	 de	 les	 dades,	 càlculs	 i	 operacions	 que	 s’hagin	 emprat	 en	
l’estudi	i	la	formulació	efectuats.	
	
Aquest	expedient	estarà	sempre	a	disposició	de	 la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	
Hebron	–	 Institut	de	Recerca	(VHIR)	a	efectes	de	control	 i	comprovació	de	 la	qualitat	
en	l’elaboració	del	Projecte.	
	
L’expedient	del	Projecte	tindrà	el	contingut	següent:	
	

- Dades	de	camp	topogràfiques.	
- Fulls	de	camp	referents	a	recollides	de	dades	i	comprovacions	fetes	"in	situ".	
- Còpies	 de	 tots	 els	 plànols	 utilitzats	 per	 a	 la	 comprovació,	 amb	 les	 anotacions	

resultants.	
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- Detalls	sobre	els	programes	informàtics	utilitzats.	
- Constància	dels	controls	de	qualitat	d’amidaments,	càlculs	i	operacions	realitzats	

pel	Projectista.	
- Informació	relativa	a	serveis	afectats,	Plans	Urbanístics,	servituds,	etc.	
- Actes	de	les	reunions	celebrades.	
- Qualsevol	 altra	 informació	 que	 la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	

Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 (o	 el	 Projectista)	 considerin	 adient.

11. Documents	del	projecte	

11.1. Avantprojecte	

11.1.1. Generalitats	

En	 aquesta	 fase	 cal	 que	 el	 Projectista	 es	 posi	 en	 contacte	 amb	 el	 Departament	 de	
Llicències,	 obres	 i/o	 activitats,	 del	 corresponent	 Ajuntament,	 per	 a	 aclarir	 qualsevol	
dubte	 que	 pugui	 sorgir	 d’interpretació	 de	 la	 normativa.	 També	 es	 consultaran	 els	
Serveis	 Tècnics	 de	 l’Hospital	 Universitari	 Vall	 d’Hebron	 per	 tal	 d’obtenir	 informació	
sobre	 la	 xarxa	 de	 clavegueram,	 enllumenat	 i	 qualsevol	 altre	 servei	 públic	 que	 pugui	
afectar	a	l’obra.	
	
En	 aquesta	 fase,	 cal	 també	 que	 es	 posi	 en	 contacte	 amb	 les	 companyies	
subministradores	per	a	conèixer	les	xarxes	existents,	pressió,	condicions,	etc.,	de	tots	
els	serveis:	electricitat,	aigua,	gas,	telefonia,	etc.	

11.1.2. Documentació	a	presentar	

L’avantprojecte	contindrà	els	documents	que	s’expressen	en	la	següent	relació:	

11.1.2.1. Memòria	

- Justificació	 de	 la	 solució	 adoptada,	 posant	 especial	 èmfasi	 en	 els	 aspectes	 de	
programa,	composició,	 construcció,	economia	 i	de	compliment	de	 la	normativa	
urbanística	i	de	les	altres	disposicions	legals	que	afectin.	

- Quadres	de	superfícies	construïdes	i	útils.	
- Locals	i	aparcaments.	
- Pressupost:	cost	d’estimació	de	preu/m2,	i	preu	total.	
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11.1.2.2. Plànols	d’emplaçament,	plantes,	alçat	i	seccions,	a	escala	

11.1.2.3. Perspectives	a	color	o	maqueta	

11.1.3. Presentació	

Tota	 la	 documentació	 de	 l’avantprojecte	 s’haurà	 de	 presentar	 enquadernada	 en	
format	DIN	A3.	

11.2. Projecte	Bàsic	

11.2.1. Generalitats	

Atès	que	el	Projecte	Bàsic	és	el	document	que	cal	utilitzar	per	a	 la	Declaració	d’Obra	
Nova,	 no	hi	 poden	haver	modificacions	entre	el	 Projecte	Bàsic	 i	 el	 Projecte	 Executiu	
que	 alterin	 superfícies,	 dimensions	 i	 límits	 de	 les	 entitats,	 ni	 que	 modifiquin	 les	
especificacions	donades	a	la	memòria	de	qualitats.	
	
Previ	 al	 lliurament	 del	 Projecte	 Bàsic	 es	 faran	 les	 consultes	 pertinents	 al	 Tècnic	
Municipal	responsable	de	Llicències,	juntament	amb	el	Tècnic	assignat	pel	VHIR.	

11.2.2. Documentació	a	presentar	

El	 contingut	 del	 projecte	 bàsic	 haurà	 de	 donar	 compliment	 al	 que	 s’especifica	 en	 el	
Codi	 Tècnic	 de	 l’Edificació	 i	 altre	 normativa	 vigent,	 i	 també	 en	 el	 protocol	 per	 a	
l’obtenció	de	 la	CTP.	A	títol	 indicatiu,	 i	 sense	caràcter	 limitatiu,	s’expressa	 la	següent	
relació:	

11.2.2.1. Memòria	descriptiva	del	Projecte	Bàsic	

0. Índex	de	la	memòria	descriptiva	

1. Generalitats	

1.1. Objecte	del	Projecte	

1.2. Promotor	

1.3. Emplaçament	

2. Descripció	del	Projecte	

2.1. Condicions	generals	

(1) Solar:	superfície,	topografia,	estat	actual.	

(2) Planejament	vigent.	Normes	urbanístiques.	Ordenances.	

(3) Servituds	existents	i	noves.	
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(4) Programa	funcional.	

(5) ...	

2.2. Justificació	de	la	solució	adoptada	

(1) Compliment	de	paràmetres	urbanístics.	

(2) criteris	funcionals	i	de	composició.	

(3) Criteris	estructurals,	constructius	i	d’instal·lacions.	

(4) Justificació	del	nombre	de	places	d’aparcament	

(5) ...	

2.3. Quadre	general	de	superfícies	construïdes	i	útils	

3. Descripció	de	l’obra,	sistema	general	constructiu	

(1) Treballs	previs	(moviment	de	terres...)	

(2) Enderrocs	

(3) Fonaments	(previsió	de	fonaments,	murs	de	contenció,	recalçaments...)	

(4) Sanejament	

(5) Estructura	(pòrtics,	murs	de	càrrega,	sostres...)	

(6) Ram	de	paleta	(tancaments	exteriors,	cobertes,	particions...)	

(7) Arrebossats,	enguixats	i	cel	rasos	

(8) Revestiments	(enrajolats,	aplacats,	coronaments)	

(9) Paviments	

(10) Pintures,	estucats	i	envernissats	

(11) Aïllaments	i	impermeabilitzacions	

(12) Instal·lacions:	

1) Fontaneria,	aparells	sanitaris,	aixetes	

2) Electricitat	

3) Gas	

4) Calefacció	i	climatització	

5) Extracció	i	ventilació	

6) Aparells	elevadors	
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7) Comunicacions	 (telefonia,	 porter	 electrònic,	 telecomunicacions,	

antenes)	

8) Protecció	contra	incendis	

(13) Equipament	de	cuines	

(14) Equipament	hospitalari	

(15) Fusteria	

1) Interior	

2) Exterior	

(16) Vidrieria	

(17) Serralleria	

(18) Diversos	

(19) Condicionament	delámbit	d´actuació	(urbanització	interior)	

4. Justificació	de	l’acompliment	de	les	condicions	tècniques	

- Totes	 les	 incloses	en	el	Codi	 Tècnic	de	 l’Edificació	 i	 els	 seus	Documents	

Bàsics.	

- POS	1/1974	Sismoresistent	

- Decret	135/95	Desplegament	de	la	Llei	20/1991	de	25	de	novembre	(Codi	

d’accessibilitat	 de	 Catalunya)	 de	 promoció	 de	 l’accessibilitat	 i	 de	

supressió	de	barreres	arquitectòniques	

- Fitxa	d’accessibilitat	

- Altres	normatives	d’aplicació	de	la	legislació	vigent	al	Projecte	

5. Pressupost	

- El	 Pressupost	 ha	 d’anar	 desglossat	 per	 capítols	 (els	 mateixos	 que	 els	

descrits	en	l’apartat	“Descripció	de	l’obra.	Sistema	general	Constructiu”	

- En	el	Pressupost	esdefiniran	els	següents	conceptes:	

- Pressupost	d’Execució	Material	(PEM)	(€)	

- Despeses	generals	(13%	s/PEM)	(€)	 	 	 	

- Benefici	industrial	(6%	s/PEM)	(€)	 	 	

- Pressupost	d’Execució	per	Contracte	(PEC)	(€)	 	 	
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- IVA	(16%	s/PEC)	(€)	 	 	 	 	 	

- Pressupost	Total	(€)	 	 	 	 	 	

	

6. Memòria	de	qualitats	(annex	a	la	memòria)	

- Façanes	

- Façana	patis	interiors	

- Coberta	

- Enrajolats	

- Paviments	

- Pintura	

- Aïllaments	

- Calefacció	i	climatització	

- Cuines	

- Sanitaris	

- Fusteria	(interior	i	exterior)	

- Ascensors	

- Varis	

11.2.2.2. Plànols	

1. Índex	(a	la	Memòria	i	a	la	contraportada	del	volum	corresponent)	
2. Alineaments	i	rasants	
3. Situació	(E:	1/2000	ó	1/5000),	amb	indicació	de	la	localització	de	la	parcel·la	en	
la	qual	s’edifica.	

4. Emplaçament	(E:	1/500)	amb	la	inclusió	de:	
- L’acotació	general	de	l’àmbit	d´actuació	i	de	l’edificació	
- La	indicació	de	l’orientació	
- Les	rasants	del	carrer	
- Noms	de	carrers	
- La	situació	d’escomeses	dels	serveis	de	subministrament	i	desguàs	
- Característiques	 urbanístiques	 (quadre	 comparatiu	 entre	 normativa	 i	

projecte)	
- Superfície	de	l’àmbit	d´actuació	
- Quadre	resum	de	les	superfícies	construïdes	de	cada	planta	
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5. Ordenació	general	de	l’àmbit	d´actuació	i	tractament	de	l’espai	públic	envoltant	
(E:	1/200	ó	1/100),	amb	la	inclusió	de:	

- L’adaptació	topogràfica	del	terreny	a	l’edificació	
- Les	cotes	de	nivell	amb	corbes	de	nivell	
- El	tractament	de	l’espai	lliure	exterior,	tant	públic	com	privat	
- Tancament	de	 l’àmbit	d´actuació,	amb	cotes	d’alçada	del	terreny	propi	 i	

dels	veïns	
6. Plantes	generals	(E:	1/100)	i	parcials	(E:	1/50),	segons	el	volum	de	la	promoció,	
amb	els	següents	detalls:	

- Orientació,	s’ha	d’indicar	a	tots	els	plànols	
- Cotes	
- Cotes	de	nivell	
- Determinació	de	les	seccions	
- Indicació	de	la	superfície	útil	i	de	ventilació	dels	espais	interiors	
- Acotacions	 amplada	 d’escala	 i	 mides	 interiors	 de	 cabines	 i	 caixes	

d’ascensors	
- Indicació	del	nombre	i	de	les	dimensions	dels	graons	de	les	escales	
- Indicació	del	pendent	de	les	cobertes,	de	les	terrasses	i	de	les	rampes	
- Pas	de	les	xarxes	subministradores	de	serveis	pels	espais	comuns	
- Indicació	de	l’equip	fix	(xemeneies,	shunts,	desguassos,	cuines,	sanitaris)	
- Indicació	del	mobiliari	amb	mides	reals		
- Quadre	 resum	 de	 les	 superfícies	 construïdes	 i	 útils	 de	 cada	 entitat	

(habitatge	o	local),	idèntic	a	la	fitxa	de	la	memòria	
- Quadre	 resum	 de	 les	 superfícies	 útils	 de	 cada	 plaça	 d’aparcament	 i	

trasters	
- Retolació	dels	diferents	espais	(inclòs	escales	i	portes)	

7. Alçats	(E:	1/100	ó	1/50)	
8. Desenvolupament	de	patis	
9. Seccions	generals	(E:	1/100	ó	1/50),	per	escales	i	patis,	i	totes	les	seccions	per	a	
què	quedin	definides	cada	una	de	les	variacions	d’alçada	

10. Seccions	per	façana	(E:	1/20)	 	
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11.2.3. Presentació	

Un	cop	aprovat	per	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	
(VHIR)		la	presentació	haurà	de	ser	la	següent:	
	
Els	 plànols	 originals,	 la	 totalitat	 dels	 quals	 s’hauran	 de	 realitzar	 expressament	 per	 a	
aquest	Projecte,	es	dibuixaran	per	a	un	format	DIN	tipus	A-1	a	les	escales	convenients.	
	
Les	reproduccions	en	format	DIN	A-3	destinades	a	l’enquadernació,	es	realitzaran	amb	
escala	gràfica	i	amb	una	resolució	d’impressió	suficient	per	a	la	seva	comprensió.	
	
Tant	als	plànols	com	a	l’exterior	de	les	enquadernacions	del	Projecte,	es	col·locarà	una	
caràtula,	en	la	qual	s’indicaran	les	característiques	del	Projecte	(aquesta	caràtula	serà	
igual	pel	Projecte	Executiu).	
	
Les	còpies	s’hauran	de	presentar	enquadernades	en	format	DIN	A-3.	
	
Es	facilitarà	el	suport	informàtic	de	la	documentació	presentada.	
	
Un	 cop	 signades	 pel	 Promotor,	 les	 còpies	 del	 Projecte	 Bàsic	 seran	 presentades	 al	
Col·legi	d’Arquitectes	pel	preceptiu	visat,	si	s’escau.	
	
	

11.3. Projecte	Executiu	

11.3.1. Generalitats	

Per	a	l’acceptació	del	Projecte	Executiu,	prèviament	haurà	d’estar	aprovat	per	part	de	
la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	 Institut	de	Recerca	 (VHIR)	el	Projecte	
Bàsic.	
	
El	 Projecte	 Executiu	 ha	 d’incloure	 tota	 la	 documentació	 del	 Projecte	 Bàsic	
complementada	amb	els	temes	específics	d’execució.	
	
No	 es	 poden	 modificar	 les	 dades	 del	 Projecte	 Bàsic,	 amb	 el	 qual	 s’ha	 obtingut	 la	
Llicència	d’Obres.	
Haurà	d’existir	 total	coherència	 i	correlació	entre	 les	dades	dels	Plànols,	 la	Memòria,	
l’Estat	d’Amidaments,	el	Pressupost	i	el	Plec	de	Condicions	Tècniques.	

11.3.2. Documentació	a	presentar	

El	Projecte	contindrà	els	documents	que	s’expressen	en	la	següent	relació	(*):	
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DOCUMENT	NÚM.	1:	MEMÒRIA	I	ANNEXOS.	
	
- MEMÒRIA	
- RESUM	DE	DADES	GENERALS	
- ANNEXOS	A	LA	MEMÒRIA	

Annex	núm.	1.	 Antecedents	
Annex	núm.	2.	 Aixecaments	de	preexistències.	Geotècnia	
Annex	núm.	3.	 Enderrocs	
Annex	núm.	4.	 Topografia.	Replantejament	i	definició	geomètrica	
Annex	núm.	5.	 Moviment	de	terres	
Annex	núm.	6.	 Urbanització	
Annex	núm.	7.	 Estructura	
Annex	núm.	8.	 Cobertes	i	aïllaments	
Annex	núm.	9.	 Sanejament	
Annex	núm.	10.	 Ram	de	paleta	
Annex	núm.	11		 Revestiments	
Annex	núm.	12.	 Paviments	
Annex	núm.	13.	 Pintures	
Annex	núm.	14.	 Fusteria	
Annex	núm.	15.	 Vidrieria	
Annex	núm.	16.	 Serralleria	
Annex	núm.	17.	 Instal·lacions	
Annex	núm.	18.	 Equipaments	de	cuines	
Annex	núm.	19.	 Equipaments	hospitalaris	
Annex	núm.	20.	 Adequació	a	la	normativa	contraincendis	
Annex	núm.	21.	 Expropiacions	(1)	
Annex	núm.	22.	 Serveis	afectats	(1)	
Annex	núm.	23.	 Estudi	de	l’organització	i	del	desenvolupament	de	les	obres	
Annex	núm.	24.	 Estructuració	de	les	obres	projectades	
Annex	núm.	25.	 Estudi	de	Seguretat	i	Salut	
Annex	núm.	26.	 Pla	d’obres	
Annex	núm.	27.	 Justificació	de	preus	
Annex	núm.	28.	 Pressupost	per	a	coneixement	de	l’Administració	
Annex	núm.	29.	 Pla	de	Control	de	Qualitat,	valorat	
Annex	núm.	30.	 Accessibilitat	
Annex	núm.	31.	 Senyalització,	abalisament	i	seguretat	vial	
	

(1)	En	el	mateix	tom	i	independent	dels	altres	annexos.	
	
(*)	El	Director	del	Projecte	podrà	autoritzar	la	no	redacció	dels	annexos	a	la	Memòria	i	
els	plànols	que	per	cada	projecte	en	concret	no	es	considerin	necessaris.	Així	mateix,	
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podrà	considerar	la	inclusió	d’algun	nou	annex	necessari	per	a	la	definició	acurada	del	
Projecte.	
	
DOCUMENT	NÚM.	2:	PLÀNOLS	
	
- Plànol	índex	i	de	situació	general	
- Plànol	d’emplaçament		
- Plànol	de	situació		
- Ordenació	del	Conjunt	
- Plànol	de	topografia	i	replanteig	
- Plànols	d’urbanització	general	i	accessos:	

- Plantes	
- Seccions	
- Detalls	

- Plànol	d’Enderrocs	
- Plànols	de	definició	geomètrica	(Arquitectura):	

- Plantes	
- Seccions	
- Alçats	
- Detalls	constructius	
- Detalls	

- Plànols	de	fonaments,	pilonatges,	clavegueram	i	xarxes	de	terra:	
- Plantes	
- Detalls	

- Plànols	d’estructura:	
- Plantes	
- Seccions	
- Quadre	de	pilars	
- Detalls	

- Plànols	de	fusteria,	manyeria,	materials,	mobiliari	i	acabats:	
- Plantes	
- Alçats	i	seccions	
- Quadres	
- Detalls	
- Senyalització	informativa	

- Plànols	d’enllumenat	i	instal·lació	elèctrica:	
- Plantes	 d’enllumenat,	 presa	 de	 corrent,	 enllumenat	 d’emergència	 i	

cablejat	
- Quadre	de	baixa	tensió	
- Comandament	instal·lacions	elèctriques	
- Esquemes	unifilars	
- Estacions	transformadores	i	connexió	amb	companyia	subministradora	
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- Plànols	de	fontaneria	i	sanejament:	
- Plantes	
- Detalls	
- Connexió	amb	companyia	de	subministrament	

- Plànols	d’equipaments	electromecànics:	
- Ascensors	
- Escales	mecàniques	
- Bombes	d’esgotament	

- Plànols	de	ventilació	i	climatització	
- Plànols	de	detecció	i	protecció	contraincendis:	

- Plantes	de	sectorització	i	recorreguts	d’evacuació		
- Plantes	de	situació	de	detectors	i	cablejat	
- Quadre	de	detecció	
- Plantes	de	situació	de	ruixadors,	mànegues,	extintors	i	canalitzacions	
- Detalls	

- Plànols	de	sistemes	de	comunicació:	
- Megafonia	
- Telefonia	
- Interfonia	
- Audiovisuals	(TV,	radio)	

- Plànols	de	sistemes	de	control	i	seguretat	
- Serveis	afectats	i	Expropiacions		
- Fases	de	les	obres	
- Seguretat	i	Salut	
	
DOCUMENT	NÚM.	3:	PLEC	DE	PRESCRIPCIONS	TÈCNIQUES	
	
- Plec	de	Prescripcions	Tècniques	Generals	
- Plec	de	Prescripcions	Tècniques	Particulars	de	les	Unitats	d’Obra	
- Plecs	de	Prescripcions	Tècniques	Particulars	dels	Serveis	afectats	
	
DOCUMENT	NÚM.	4:	PRESSUPOSTOS	
	
- Amidaments	
- Estadística	de	Partides	i	Conjunts	
- Quadre	de	preus	núm.	1	
- Quadre	de	preus	núm.	2	
- Pressupostos	Parcials	
- Pressupost	General	
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12. Directrius	 sobre	 el	 contingut	 dels	 documents	 del	 projecte	
executiu	

El	contingut	dels	documents	del	Projecte	que	hom	especifica	en	aquesta	clàusula	no	és	
limitatiu,	ja	que	per	Projecte	s’ha	d’entendre	el	conjunt	de	documents	i	plànols	que	en	
cada	 cas	 es	 necessiten,	 estudiats	 i	 redactats	 en	 la	 forma	 i	 amb	 el	 detall	 necessaris	
perquè	l’obra	quedi	completament	definida,	i	perquè	d’acord	amb	aquests,	qualsevol	
facultatiu	amb	la	titulació	requerida	pugui	dirigir	les	obres	corresponents.	
	
Si	 la	 edificació	 es	 tracta	 d’una	 estació	 d’autobusos,	 s’inclourà	 tota	 la	 informació	
necessària	per	a	dimensionar	i	definir	correctament	les	diverses	instal·lacions	i	serveis	
segons	la	categoria	a	que	correspongui	l’estació.		
	
El	 Projecte	 s’estructurarà	 segons	 un	 índex	 de	 contingut	 que	 figurarà	 a	 l’inici	 dels	
documents	corresponents.	

12.1. Document	núm.	1:	Memòria	i	Annexos	

12.1.1. Memòria	

La	memòria	inclourà	una	exposició	dels	antecedents	i	l’objecte	del	Projecte,	la	situació	
actual	 i	 condicionants,	 així	 com	 la	 justificació	de	 la	 solució	adoptada	en	els	 aspectes	
tècnics,	 econòmics	 i	 d’adequació	 a	 l’entorn;	 es	 descriuran	 la	 totalitat	 les	 obres	
projectades	de	manera	clara,	concisa,	completa	i	ordenada,	així	com	la	seqüència	de	la	
seva	 execució.	 També	 hi	 ha	 de	 figurar	 la	 manifestació	 expressa	 i	 justificada	 que	 el	
Projecte	comprèn	una	obra	completa	o	fraccionada,	segons	sigui	el	cas.	
	
Cal	 realitzar	 una	 justificació	 raonada	 del	 compliment	 de	 la	 normativa,	 programa	 de	
necessitats,	nombre	de	locals	i	dimensions,	criteris	estètics,	recomanacions	funcionals	i	
constructives,	 instal·lacions,	 urbanització,	 tancament	 del	 terreny,	 serveis	 afectats	 i	
expropiacions	(en	el	seu	cas),	etc.	
	
També	 s’ha	 d’adjuntar	 un	 quadre	 comparatiu	 de	 superfícies	 segons	 característiques	
del	programa	adaptades	al	Projecte	concret.	
	
S’ha	d’aportar,	a	més,	una	memòria	constructiva	per	capítols	amb	 indicació	d’oficis	 i	
tecnologies.	També	s’inclouran	en	la	memòria	el	termini	proposat	per	a	l’execució	de	
l’obra,	 el	 període	 de	 garantia,	 les	 fórmules	 de	 revisió	 de	 preus,	 proposta	 de	
classificació	del	Contractista,	etc.	
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A	la	Memòria	s’indicaran	 les	 línies	d’actuació	seguides	en	el	que	pertoca	a	prevenció	
ambiental.	
	
La	Memòria,	també,	disposarà	d’un	índex	dels	documents	que	conté.	
	
Després	de	la	Memòria	s'inclourà	el	RESUM	DE	DADES	GENERALS	DEL	PROJECTE,	amb	
les	principals	dades	tècniques	i	econòmiques	que	donin	idea	de	les	característiques	de	
l’obra	projectada.	
	
S’ompliran,	també,	les	següents	fitxes	i	s’inclouran	tot	seguit	de	les	Dades	Generals:	
	
- Fitxa	de	Característiques	generals		
- Fitxa	d’antecedents	i	dades	de	l’Arquitecte	autor	del	Projecte		
- Fitxa	de	Declaracions	bàsiques	relatives	al	Projecte		
- Fitxa	Urbanística		
- Fitxa	de	Barreres	arquitectòniques		
- Fitxa	de	declaracions	relatives	a	les	condicions	de	protecció	contra	incendis		
- Fitxa	de	Declaracions	relatives	a	les	Normes	de	Seguretat		
- Dades	Contractació	Connexions	de	servei		
- Justificació	 Compliment	 Normativa	 sobre	 aïllament	 tèrmic	 (Càlcul	 de	 la	 KG	 de	

l’edifici	segons	model	Col·legi	d’Arquitectes).	
	
Aquestes	fitxes	s’inclouran	segons	els	formats	següents:	
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CARACTERÍSTIQUES	GENERALS		DEL	PROJECTE	
	

1.-	Títol	Projecte	(i	clau):	 	

	
	

2.-	Arquitecte	Autor		del	Projecte	i	Director	d’Obra:	
	

3.-	Autor	(i	titulació)		Estudi	de	S.	i	S.:	
	
	
	

4.-	Entitat	que	ha	encarregat	el	treball:	
	

5.-	Departament/Entitat	receptora	de	l’obra:	
	
	
	

6-	Tipus	d’actuació:																			(Obra	nova/reforma/rehabilitació/etc.)	
	
	
	

7.-	Emplaçament	actuació:															(Carrer/Població/Comarca)	
	

8.-	Titularitat	de	l’àmbit	d´actuació	(o	edifici):	
	
	
	

9.-	Pressupost	total	previst	per	l’actuació:					(Pressupost	d’Execució	per	Contracta,	IVA	inclòs)	
		
	
	

10.-	Termini	estimat	per	l’execució	de	l’obra:										(mesos)	
	
	
	

11.-	Classificació	requerida	al	Contractista:		
	
	
	

12.-	Període	redacció	Projecte	i	Estudi:						(mes/any,	mes/any)		
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FITXA	DE	CARACTERÍSTIQUES		 	 	
E	

	 	 	 S	
	 	 	 	
EMPLAÇAMENT	 	 	 	
CENTRE	 	 CODI	 	 	 	
OBRES	 	 	 PROGRAMACIÓ	
ARQUITECTE			 	 	 	
(Autor	Projecte	i	Director	d’Obra)	 	 	 	
(Autor	Estudi	Seguretat	i	Salut)	 	 	 TIPUS	D’OBRA	
PRESS.	TOTAL	(PROJ.	I	ESTUDI)	 	 REVISAT	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

	 	
	

	 	
	

	 	 	 	 	
DADES	BÀSIQUES	 	 RATIOS	 	 OBSERVACIONS	
B.-	Superfície	ámbit	d´actuació	 m2	 	 	 	
C.-	Superfície	total	construïda	 m2	 Ocupació	de	l’àmbit	d´actuació	(D/B)	 			%	 	 	
D.-	Extensió	planta	edificada	 m2	 	 	 	
E.-	Contractual	edificació	(H+13%+6%+IVA)	 €	 Cost	mitjà	d’edificació	(E/C)	 €/m2	 	 	
F.-	Contractual	urbanització	(I+13%+6%+IVA)	 €	 Cost	mitjà	d’urbanització	(F/C)	 €/m2	 	 	
G.-	Pressupost	contractual	(L)	 €	 Cost	mitjà	total	(G/C)	 €/m2	 	 	
	 	 	 	
	
EDIFICACIÓ		

	 	 	

	 	 	 	 	
PRESSUPOST	PER	CAPÍTOLS	 PRESS.	EXEC.	MATERIAL	 %	 	 OBSERVACIONS	
	 	 	 	 	
		Enderrocs	 	 	 	 	
		Moviment	de	terres	 	 	 	 	
		Fonaments	i	sistemes	de	contenció	 	 	 	 	
		Estructura	 	 	 	 	
		Coberta	 	 	 	 	
		Tancaments	exteriors	 	 	 	 	
		Tancaments	interiors	 	 	 	 	
		Tancaments	interiors	(2a	fase	i	ram	de	vidrier)	(exterior	i	interior)	 	 	 	 	
		Xarxa	de	sanejament	 	 	 	 	
		Revestiments	(exteriors	i	interiors)	 	 	 	 	
		Paviments	(exteriors	i	interiors)	 	 	 	 	
		Instal·lacions	 	 	 	 	
		Equipaments	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
H.-	PRESSUPOST	EXECUCIÓ	MATERIAL	’EDIFICACIÓ:	 	 	 	 	
	 	 	 	
URBANITZACIÓ,	INSTAL·LACIONS	COMPLEMENTÀRIES		 	 	 	
	 	 	 	 	
PRESSUPOST	PER	CAPÍTOLS	 PRESS.	EXEC.	MATERIAL	 %	 	 OBSERVACIONS	
	 	 	 	 	
		Arquitectura	 	 	 	 	
		Instal·lacions	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
I.-	PRESSUPOST	EXECUCIÓ	MATERIAL	URBANITZACIÓ:	 	 	 	 	
	 	 	 	

PARTIDES	ALÇADES	 	 	 	
	 	 	 	 	
PRESSUPOST	PER	CAPÍTOLS	 PRESS.	EXEC.	MATERIAL	 %	 	 OBSERVACIONS	
	 	 	 	 	
		Partida	Alçada	a	justificar	per	a	Seguretat	i	Salut		 	 	 	 	
		Altres	Partides	Alçades	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
J.-	PRESSUPOST	EXECUCIÓ	MATERIAL	PARTIDES	ALÇADES:	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
EDIFICACIÓ,	URBANITZACIÓ,	INSTAL·LACIONS	COMPLEMENTÀRIES	I	PARTIDES	ALÇADES	

	 	

	 	 	 	 	
K.-	Pressupost	d’Execució	Material	(H+I+J)		-PEM-	 	 	 	 	
L.-	Pressupost	d’Execució	per	Contracta	(H+I+J+13%+6%+IVA)		-PEC-	 	 	 	 	
M.-	Honoraris	Arquitecte	(red.	projecte	i	red.	estudi)	(IVA	inclòs)	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
N.-	PRESSUPOST	TOTAL	(L+M):	 	 	 	 	
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FITXA	D’ANTECEDENTS	I	DADES	DE	L’AUTOR	DEL	PROJECTE	
	
	
El	projecte		.............................................................................................		(tipus	de	centre)	
	
a		.........................................................................................	(localitat,	comarca,	província)	
	
carrer		........................................................................................................	(emplaçament)	
	
ha	estat	redactat	per		........................................	(nom,	cognom	complet	i	títol	de	l’autor)	
	
amb	domicili	a		......................................................................	(carrer,	núm.,	D.P.	i	telèfon)	
	
amb	DNI	núm		....................................................................	(núm.,	lloc	i	data	d’expedició)	
	
col·legiat	a		..........................................................	(Col·legi	Professional	i	demarcació)	(	*	)	
	
amb	núm.	i	data		....................................................................	(núm.	col·legiat	i	data)		(	*	)	
	
d’acord	amb	l’encàrrec	de	............	de	data…….................	.......	(data	signatura	contracte)	
	
acceptat	en	data		...................................	(signatura	de	l’escrit	d’acceptació	de	l’encàrrec)	
	
	
Observacions:	 per	 a	 la	 redacció	 d’aquest	 projecte	 han	 estat	 tingudes	 en	 compte	 les	
instruccions,	 consultes	 o	 contactes	 mantinguts	 amb	 Serveis	 Territorials,	 Direccions	
Generals,	Ajuntaments,	etc.		
	
	
............................	,a	.........	de	..................		
	
	
	
	
L’ARQUITECTE	AUTOR	DEL	PROJECTE	
	
	
(	*	)	:	no	és	obligatori	segons	Llei	16/2015,	de	21	de	Juliol,	de	Simplificació	de	l’activitat	
administrativa	de	l’Administració	de	la	Generalitat	i	dels	governs	locals	de	Catalunya	i	
d’impuls	de	l’activitat	econòmica.	
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FITXA	DE	DECLARACIONS	BÀSIQUES	RELATIVES	AL	PROJECTE	
	
	
Aquest	projecte	................................................		a		.............................................................		
Redactat	per		......................................................................................................................		
	
Contempla	obra	completa,	 capaç	de	prestar	 servei	en	el	 sentit	exigit	pel	Real	Decret	
Legislatiu	3/2011,	de	14	de	novembre,	per	mitjà	del	qual	s’aprova	el	Text	Refós	de	la	
Llei	de	Contractes	del	Sector	Públic	i	Real	Decret	1098/2001,	de	12	d’octubre,	per	mitjà	
del	qual	s’aprova	el	Reglament	de	Contractes	del	Sector	Públic.	
	
El	 projecte	 compleix	 i	 incorpora	 totes	 les	 disposicions	 pertinents	 de	 la	 normativa	
bàsica	 vigent	 i	 en	 general	 totes	 les	 disposicions	 d’obligat	 compliment,	 especialment	
aquelles	 relacionades	 amb	 qüestions	 de	 seguretat.	 S’adjunta	 relació	 d’aquesta	
normativa.	
	
El	 projecte	 compleix	 la	 normativa	 de	 caràcter	 urbanístic	 corresponent	 a	 l’àmbit	
d´actuació	 i	 l’autor	 del	 projecte	 ha	 obtingut	 la	 informació	 precisa	 i	 ha	 realitzat	 les	
consultes	 necessàries	 perquè	 el	 projecte	 pugui	 obtenir	 en	 el	 seu	 moment	 la	
corresponent	llicència	municipal	d’obres.	
	
									
............................	a	...........	de	..........................	de	...........................	
	
	
	
	
L’ARQUITECTE	AUTOR	DEL	PROJECTE	
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FITXA	URBANÍSTICA	
	
	
Aquest	projecte	de		............................................................................................................		
a		.........................................................................................................................................		
redactat	per		.......................................................................................................................		
	
COMPLEIX	 la	 Normativa	 corresponent	 al	 Planejament	 vigent	 al	 municipi,	 amb	 les	
principals	dades	següents:	
Normativa	 Projecte	
Plantejament	vigent	i	data	d’aprovació	
Qualificació	de	l’àmbit	d´actuació	
Superfície	parcel·la	
Ocupació	
Alçada	reguladora	
Profunditat	edificable	
Coeficient	edificabilitat	m2t/m2s	
Separació	límits	
Separació	carrers	
OBSERVACIONS	
	
	
...............................	a...........	de........................	de........................	
	
	
	
	
L’ARQUITECTE	AUTOR	DEL	PROJECTE	
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FITXA	DE	BARRERES	ARQUITECTÒNIQUES	
	
	
Aquest	projecte	de		............................................................................................................		
a	..........................................................................................................................................		
redactat	per		.......................................................................................................................		
	
COMPLEIX	 els	 requisits	 que	 estableixen	 les	 instruccions	 i	 la	 normativa	 que	 són	
aplicables	en	la	redacció	de	projectes	d’edificis	d’ús	públic:	
	
Llei	13/82	d’integració	social	dels	Minusvàlids	
	
Títol	IX,	secc.	1a	sobre	Mobilitat	i	Barreres	Arquitectòniques	(arreu	de	l’Estat)	
	
Llei	20/91	de	Promoció	de	l’Accessibilitat	i	de	Supressió	de	Barreres	Arquitectòniques	
DOGC	04.12.91	
	
Decret	135/95	de	desplegament	de	la	Llei	20/1991	de	promoció	de	l’accessibilitat	i	de	
supressió	de	barreres	arquitectòniques	i	d’aprovació	del	Codi	d’accessibilitat	
DOGC	28.04.95	
	
	
..........................	a..............	de..........................	de...........................	
	
	
	
	
L’ARQUITECTE	AUTOR	DEL	PROJECTE	
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FITXA	 DE	 DECLARACIONS	 RELATIVES	 A	 LES	 CONDICIONS	 DE	 PROTECCIÓ	 CONTRA	
INCENDIS	
	
	
Aquest	projecte	de		............................................................................................................		
a		.........................................................................................................................................		
redactat	per		.......................................................................................................................		
	
COMPLEIX	 el	 DOCUMENT	BÀSIC	 SEGURETAT	 EN	CAS	D’INCENDI	 del	 CODI	 TÈCNIC	DE	
L’EDIFICACIÓ	(R.D.	314/2006)	BOE	28/03/2006	i	correccions	successives.	
	
COMPLEIX	 el	 Decret	 241/94	 sobre	 condicions	 urbanístiques	 i	 de	 protecció	 contra	
incendis	en	els	edificis,	(DOGC	30.09.94)	
	
COMPLEIX	 la	 Norma	 Tecnològica	 d’Edificacions	 NTE/IPF/74,	 pel	 que	 fa	 referència	 a	
l’exigència	del	número	d’extintors	 (IPF-38)	 i	del	número	d’equips	de	mànega	(IPF-43)	
(en	 	 cas	 que	 sigui	 necessari),així	 com	 les	 normes	 NTP	 185	 (Detectors	 automàtics	
d’incendi.	Detectors	tèrmics)	i	NTP	215	(Detectors	de	fums).	
	
A	 més	 compleix	 totalment	 la	 resta	 de	 la	 Legislació	 vigent	 en	 matèria	 de	 protecció	
contra	incendis	que	li	afecta	pel	seu	emplaçament,	tant	sigui	local,	provincial	com	de	la	
Generalitat.	
	
S’acompanya	 Informe	del	 Servei	 de	Prevenció	del	Departament	de	Governació	de	 la	
Generalitat	de	Catalunya.	
	
	
...............................	a..........	de..........................	de.......................	
	
	
	
	
L’ARQUITECTE	AUTOR	DEL	PROJECTE	
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FITXA	DE	DECLARACIONS	RELATIVES	A	LES	NORMES	DE	SEGURETAT	
	
	
Aquest	projecte	de		............................................................................................................		
a		.........................................................................................................................................		
redactat	per		.......................................................................................................................		
	
Compleix	les	disposicions	relatives	a	seguretat	següents:	
	
BARANES.	
No	han	de	ser	escalonades,	ni	permetre	passar	al	seu	través.	
L’alçada	mínima	 ha	 d’estar	 compresa	 entre	 110/120	 cm,	 amidada	 des	 de	 qualsevol	
punt	al	que	els	nens	puguin	enfilar-se	(amb	passamà	d’acord	amb	la	normativa	sobre	
minusvàlids).	
Si	són	de	barrots	verticals,	aquests	tindran	una	separació	màxima	de	12	cm.	
	
VIDRES.	
Qualsevol	 vidre	 situat	 total	 o	 parcialment	 per	 baix	 de	 1,00	m	 d’alçada,	 serà	 armat,	
laminar	de	seguretat.	
FINESTRES.	
La	 descomposició	 de	 la	 finestra	 serà	 de	 tal	 manera	 que	 no	 hi	 hagi	 elements	
practicables	 per	 baix	 de	 1,10/1,20	m	 (o	 bé	 s’instal·larà	 barana	 protectora)	mesurats	
sobre	qualsevol	element	al	que	el	nen	pugui	enfilar-se	(radiador,	lleixa,	etc.).	
	
	
.........................	a..........	de...................	de..........................	
	
	
	
	
L’ARQUITECTE	AUTOR	DEL	PROJECTE	
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DADES	CONTRACTACIÓ	CONNEXIONS	DE	SERVEI	
	
Projecte	de		........................................................................................................................		
a		.........................................................................................................................................		
redactat	per		.......................................................................................................................		
	
Les	 dades	 referents	 a	 les	 connexions	 de	 servei	 d’aquest	 projecte,	 a	 efectes	 de	 la	
contractació	per	part	del	Departament	amb	les	Companyies	subministradores	són	les	
descrites	a	continuació:	
	

ELECTRICITAT:	
a.	 Potència	a	contractar.	
b.	 Potència	de	càlcul.	
c.	 Potència	instal·lada.	
d.	 Posició	connexió	de	servei.	
e.	 E.T.	si	se’n	preveu.	
	
GAS:	 	
a.		Cabal	a	contractar	(m3/h).	
b.	 Cabal	de	càlcul.	
c.	 Cabal		d’instal·lació.	
d.	 Connexió	de	servei	(Æ).	
e.	 Posició	comptador.	
	
AIGUA:	 	
a.		Cabal	a	contractar	(m3/h).	
b.	 Cabal	de	càlcul.	
c.	 Cabal	d’instal·lació.	
d.	 Connexió	de	servei	(Æ).	
e.	 Posició	comptador.	
	
GAS-OIL:	
a.		Capacitat	del	tanc	(litres).	
b.	 Posició	zona	de	càrrega.	
c.	 Posició	tanc.	
	
DESGUÀS:	 	
a.	Posició.	
b.	Connexió	de	servei	(Æ).	

	
	
	
L’ARQUITECTE	AUTOR	DEL	PROJECTE	
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12.1.2. Annexos	a	la	memòria	

Els	annexos	han	d’ésser	la	justificació	de	qualsevol	afirmació	feta	en	la	memòria.	

12.1.2.1. Annex	núm.	1.	Antecedents	

En	aquest	annex	s’adjuntarà	tota	aquella	documentació	considerada	convenient	
per	tal	d’informar	de	les	diferents	fases	administratives	per	les	que	discorregut	el	
Projecte	fins	el	moment	de	la	seva	redacció.	

12.1.2.2. Annex	núm.	2.	Aixecament	de	preexistències.	Geotècnia	

S’inclourà:	
	
I)	els	plànols	i	detalls	acotats	dels	aixecaments	dels	edificis	preexistents	
	
Els	plànols	d’aixecament	inclouran	les	plantes,	alçats,	seccions	i	detalls,	xarxes	de	
connexions	de	serveis	d’aigua,	llum,	telèfon,	gas	i	clavegueram	(amb	els	punts	de	
connexió	respectius)	dels	edificis	on	s’ha	d’actuar,	bé	per	enderrocar-los	total	o	
parcialment	o	per	realitzar	les	reformes	sol·licitades.	La	confecció	dels	respectius	
aixecaments	 així	 com	 la	 recopilació	 del	 plànols,	 en	 cas	 d’existir,	 i	 les	 seves	
adaptacions	 a	 la	 realitat	 actual	 serà	 tasca	 del	 PROJECTISTA,	 reservant-se	 la	
Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 	 la	
possibilitat	 d’aportar	 aquestes	 dades	 si	 cregués	 que	 fos	 convenient	 pel	
desenvolupament	de	la	feina.	
	
II)	l’estudi	geotècnic	
	
S’inclurà	 l’estudi	 geotècnic	 facilitat	 per	 la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	
Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 	 i	 s’informarà	 sobre	 les	 apreciacions	
contingudes	en	dit	estudi	fent	esment	en	particular	a:	
	

- Estudi	dels	materials	afectats:	estructura,	fracturació,	etc.	
- Sondeigs	 mecànics,	 indicant	 els	 emplaçaments	 i	 la	 metodologia	 de	

testificació	
- Cales	
- Característiques	 geotècniques	 dels	 materials:	 classificació	 i	 propietats	

mecàniques	de	sòls	i	roques.	Estudi	de	discontinuïtats.	
- Ripiabilitat	del	terreny	
- Avaluació	dels	diferents	sistemes	de	fonamentació	possibles	
- Recomanacions	finals	
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L’estudi	 geotècnic	 i	 els	 plànols	 d’Estat	 actual	 que	 podran	 d’ésser	 realitzats	 per	
tercers,	 seran	 signats	 per	 l’autor	 (o	 autors)	 i	 s’especificarà	 l’empresa	
especialitzada	o	el	tècnic	que	els	ha	confeccionat.	Aquests	treballs	encarregats,	si	
és	 el	 cas,	 a	 tercers	 pel	 Contractista	 seran	 assumits	 per	 l’autor	 o	 autors	 del	
Projecte.		
	
També	 s’incorporarà	 a	 l’Estudi	 i	 encapçalant	 el	 mateix,	 la	 Fitxa	 de	 l’Informe	
Geotècnic,	segons	model	que	s’adjunta.	
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FITXA	DE	L’INFORME	GEOTÈCNIC	
	
	
L’informe	o	els	 informes	geotècnics	que	 segueixen	a	 continuació	han	estat	 realitzats	
per	 l’empresa...................................	 amb	data	 ......................	 i	 contenen	 la	 informació	
necessària	 per	 a	 una	 concepció,	 càlcul	 i	 dimensionat	 correcte	 dels	 fonaments	 de	
l’edifici,	així	com	dels	murs	de	contenció.	
	
Fa	 referència	 alámbit	 d´actuació	 objecte	 del	 present	 projecte	 i	 la	 informació	 que	
contenen	ha	estat	tinguda	en	compte	a	l’hora	de	redactar	el	projecte,	particularment	
en	el	càlcul	dels	fonaments	i	murs	de	contenció,	i	 les	solucions	adoptades	s’ajusten	a	
les	recomanacions	que	hi	consten.	
	
Aquest	 informe	 s’incorpora	 al	 projecte	 entre	 altres	 qüestions	 perquè	 el	 contractista	
pugui	conèixer,	amb	anterioritat	a	la	seva	oferta	econòmica,	quines	són	les	condicions	
del	terreny	en	que	han	de	realitzar-se	les	obres.	
	
	
................................	a	..........	de	...........................	de	..............................	
	
	
	
	
	 	 	 																											
L’ARQUITECTE	AUTOR	DEL	PROJECTE	
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12.1.2.3. Annex	núm.3.	Enderrocs		

En	 aquest	 annex	 s’especificaran	 els	 elements,	 edificis	 i	 volums	 a	 enderrocar,	
indicant	el	procés	 i	 forma	de	 realitzar	de	 cadascuna	de	 les	 tasques	a	executar:	
procediment,	ritme,	maquinària	a	emprar,	etc.	
	
Als	plànols	hi	figuraran,	convenientment	marcats,	els	elements	a	enderrocar.	

12.1.2.4. Annex	núm.	4.	Topografia.	Replantejament	i	definició	geomètrica	

En	aquest	annex	s’inclourà	la	totalitat	de	les	dades	recollides	específicament	per	
al	Projecte	Constructiu;	la	topografia	de	detall	per	a	la	implantació	d’estructures	i	
murs;	 la	 de	 les	 obres	 de	 fàbrica	 i	 drenatges	 existents;	 la	 de	 la	 localització	 en	
planta	 i	alçat	dels	serveis	existents,	així	com	qualsevol	altra	dada	que	pugui	ser	
necessària	per	a	la	completa	definició	dels	treballs	que	s’han	de	dur	a	terme.	
	
Així	 mateix	 s’inclouran	 la	 comprovació	 i	 la	 implantació	 de	 les	 bases	 de	
replantejament,	 i	 l’assignació,	 si	 s’escau,	 de	 noves	 coordenades:	 així	 com	 les	
coordenades	de	les	bases	més	properes	dels	trams	adjacents	al	de	Projecte	en	el	
sistema	que	resulti	pel	tram	propi,	de	forma	que	quedi	assegurada	la	coordinació	
dels	replantejaments	amb	els	trams	contigus.	
	
Se	subministraran	les	coordenades	(X,	Y,	Z)	dels	punts	que	es	creguin	necessaris	
com	a	origen,	referència	o	comprovació	de	replanteig.	
	
Caldrà	 detallar	 els	 mitjans	 físics	 i	 de	 càlcul	 emprats,	 i	 acompanyar	 les	 dades	
obtingudes	amb	els	plànols	i	croquis	convenients.	
	
S’especificaran	 tots	aquells	elements	que	per	causa	de	 les	obres	d’urbanització	
sigui	 necessari	 enderrocar,	 tot	 fent-ne	 una	 descripció.	 En	 cas	 que	 hi	 hagi	
elements	o	edificacions	que	calgui	conservar,	també	s’especificaran.	
	
En	aquest	annex	es	 justificaran	els	 tipus	de	paviment	que	es	preveu	 tant	en	 la	
calçada	com	en	 la	vorera,	els	 tipus	de	vorades,	el	 tipus	d’escossell	 i	de	 tots	els	
elements	 d’acabats	 superficials	 que	 serveixin	 per	 deixar	 els	 vials	 totalment	
acabats.	
	
Es	farà	menció	a	la	senyalització	horitzontal	i	vertical,	tot	indicant	la	normativa	a	
què	 s’acull	 la	 seva	 col·locació,	 així	 com	 l’estudi	 de	 prioritats	 dels	 carrers	 i	 la	
col·locació	 de	 semàfors,	 en	 cas	 que	 sigui	 necessari	 amb	 esquema	 de	 les	
seqüències	de	funcionament.	
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12.1.2.5. Annex	núm.	5.	Moviment	de	terres	

A	 partir	 dels	 estudis	 geotècnics	 s’estudiaran	 els	 sistemes	 d’excavació	 i	 es	
justificaran	 els	moviments	 a	 realitzar	 de	 terres	 extretes	 (aplegades	 a	 l’obra	 en	
l’interior	 delámbit	 d´actuació	 o	 portades	 a	 l’abocador),	 els	 reblerts	 a	 fer	 i	 les	
necessitats	de	 fer-los	 amb	préstecs	o	 amb	 terres	pròpies	d’excavació,	 així	 com	
els	talussos	adoptats,	si	és	el	cas.		
	
S’indicaran	els	procediments	i	fases	previstos	per	tots	els	moviments	de	terres.	
	
S’inclourà,	a	més,	un	estudi	d’accessibilitat	a	l’obra.	
	
Si	 és	 el	 cas,	 l’excavació	 de	 terra	 vegetal	 es	 considerarà	 separada	 de	 la	 resta,	
havent-se	de	preveure	el	 seu	aplegament	abans	que	pugui	ésser	 reutilitzada	 si	
s’escau.	
	
S’indicaran	les	cotes	de	fonaments	i	les	fatigues	admissibles,	en	cada	cas.	

12.1.2.6. Annex	núm.	6.	Urbanització	

El	 present	 annex	 s’organitzarà	 en	 subannexos	 on	 es	 descriuran	 les	 solucions	
adoptades	 en	 cada	 cas,	 els	 materials	 a	 emprar,	 procediments	 constructius,	
càlculs	i	justificacions	necessàries,	etc.	
	
Es	desenvoluparan	els	següents	subannexos:	

	
- Moviment	de	terres	i	obres	de	contenció.	
- Aparcament	 i	 camins	 d’accés	 (soleres,	 pavimentacions,	 pintura,	

senyalització,	etc.)	
- Xarxes	instal·lacions	(aigua,	gas,	electricitat,	clavegueram,	etc.)	
- Enllumenat	exterior	
- Tancament	delámbit	d´actuació	(rases	i	pous,	formigons,	parets,	pilastres,	

malla	metàl·lica,	etc.)	
- Pistes	 esportives	 (solera,	 encaixat	 i	 reblert,	 drenatge,	 pintura	 i	

senyalització).	
- Porxos	(excavació,	fonaments,	estructura,	coberta	i	pintura).	
- Jardineria	i	plantacions.	
- Varis.	

12.1.2.7. Annex	núm.	7.	Estructura	

En	aquest	annex	s’inclouran	tots	els	elements	estructurals	de	nova	construcció,	
com	ara	fonaments	(sabates,	lloses,	pilots,	etc.),	contencions	(murs	de	contenció	
de	 terres,	 murs	 pantalla,	 etc.),	 estructura	 (pilars,	 jàsseres,	 sostres,	 etc.),	
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marquesines,	 elements	 auxiliars	 d’instal·lacions	 i	 manyeria;	 així	 com	 la	
remodelació,	 	 si	 és	 el	 cas,	 d’elements	 estructurals	 existents	 (paraments	 de	
càrrega	i	estructures).		
	
Per	 als	 edificis	 que	 siguin	 objecte	 d’ampliació	 o	 reforma	 s’haurà	 d’aportar	 un	
estudi-diagnosi	 sobre	 l’estat	 	 actual	 de	 l’estructura,	 amb	 la	 descripció	 de	 la	
tipologia	 i	 la	 geometria	 dels	 elements	 estructurals	 (fonaments,	 jàsseres,	 pilars,	
sostres,	 parets	estructurals,	 etc.),	 comprovació	mitjançant	 càlcul	de	 les	 accions	
admissibles	que	és	capaç	de	suportar,	coeficients	de	seguretat	adoptats,	etc.		
	
Referent	 al	 càlcul	 estructural,	 per	 a	 cadascun	 dels	 elements	 considerats	 (i	 per	
cada	 càlcul	 efectuat	 per	 separat)	 es	 confeccionarà	 un	 memoràndum	 amb	 un	
resum	del	càlcul	que	contindrà:	

	
- Descripció	de	la	tipologia	estructural	(o	part)	projectada.	
- Procés	constructiu.	
- Definició	i	característiques	de	geometria	(s’inclouran	els	croquis	i	quadres	

necessaris).	
- Característiques	del	terreny	i	dels	materials	emprats	 incloent	un	resum	i	

justificació	 de	 les	 dades	 geotècniques	 utilitzades	 als	 càlculs	 i	
dimensionaments.	

- Normativa	aplicable.	
- Hipòtesis	i	accions	considerades.	
- Resultats	utilitzats	del	càlcul	efectuat.	
- Dimensionament	 de	 l’estructura,	 amb	 l’explicitació,	 l’anàlisi	 i	 la	

interpretació	dels	resultats	obtinguts,	palesant	la	seva	validació	a	efectes	
del	compliment	de	la	normativa	i/o	especificacions	corresponents.	

- Croquis	d’especejament	per	a	cadascuna	de	 les	activitats	de	 l’estructura	
seguint	el	mateix	esquema	utilitzat	al	pressupost.	

- Elaboració	 d’un	 índex	 que	 permeti	 trobar	 les	 dades	 i	 resultats	 que	
s’esmenten,	en	el	tom	o	toms	que	s’adjuntin	a	part	contenint	els	 llistats	
dels	càlculs.	

	
Tots	els	càlculs	tindran	en	compte,	si	és	el	cas,	els	processos	de	posada	en	obra,	
contemplant	els	estadis	intermedis	que	impliquin	hipòtesis	diferents	de	les	de	la	
situació	 final	 prevista,	 o	 que	 suposin	 coeficients	 de	 seguretat	 inferiors	 als	
emprats.	
	
En	cas	d’utilitzar	programes	informàtics	per	fer	els	càlculs,	caldrà	precisar	el	nom	
del	 programa	 (o	 programes),	 versió	 i	 data,	 l’empresa	 que	 el	 comercialitza,	 i	
l’autor	 (o	 autors)	 del	 programa;	 així	 mateix	 caldrà	 fer	 una	 breu	 descripció	 de	
l’operativa	 (dades	 d’entrada,	 etc.),	 per	 a	 cadascun	 dels	 programes,	 i	 de	 les	
hipòtesis	i	simplificacions	que	es	consideren.	
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El	Projectista	haurà	de	tenir	a	disposició	de	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	
Hebron	–	 Institut	 de	Recerca	 (VHIR)	 	 el	 diferents	 llistats	 de	 càlculs	 que	 s’hagin	
realitzat.	
	
Per	a	cadascun	dels	elements	considerats,	referent	a	la	definició	geomètrica	dels	
elements	que	es	projecten,	es	concretarà	per	separat:	

	
- Si	és	el	cas,	coordenades	dels	punts	bàsics	de	l’obra	existent	immediats	a	

l’ampliació	que	es	projecta.	
- Càlcul	de	coordenades	dels	punts	definitoris	de	l’obra	nova.	
- Comprovació	de	gàlibs.	
- Cotes	 dels	 punts	 d’ancoratge	 provisionals	 i	 definitius	 en	 el	 cas	 de	murs	

ancorats.	
	

En	 particular,	 per	 a	 cadascuna	 de	 les	 tipologies	 que	 s’indiquen	 a	 continuació	
caldrà	explicitar	els	punts	següents.	
	
Pel	que	fa	als	fonaments,	murs		i	estructures	en	general:	

	
- Es	 justificarà	 l’adequació	 a	 la	 norma	 NCSE-02	 (sismorresistent)	 per	 a	

càlcul	i	dimensionat	dels	fonaments	i	estructura.	
- Justificació	 de	 càlcul	 dels	 esforços,	 dimensionat	 i	 armat,	 sistemes	 de	

drenatge,	els	assentaments	previsibles	i	admissibles,	etc.	
- S’haurà	d’adjuntar	un	plànol	esquemàtic	de	la	posició	dels	pilars	(amb	la	

numeració	 d’aquests	 a	 totes	 les	 plantes	 tant	 a	 les	 de	 fonaments	 i	
estructura	com	a	les	generals)	amb	indicació	de	les	càrregues	i	moviments	
a	peu	de	pilar.	

- Cal	adjuntar	detalls	de	l’estructura	metàl·lica	o	de	l’estructura	de	formigó	
armat,	 en	 el	 seu	 cas:	 trobades	 dels	 sostres	 amb	 les	 façanes	 i	 murs	
interiors,	congrenys	i	el	seu	armat,	etc.	

- Esquemes	indicant:	accions,	esforços,	dimensionat	i	armat	dels	elements	
principals	de	l’estructura.	

- Fitxa	de	característiques	del	sostre	segons	normes,	etc.	
	

Pel	que	fa	a	sostres	unidireccionals	industrialitzats:	
	

- Tipus	 i	 característiques	 del	 sostre.	 Dades	 de	 càlcul	 i	 compliment	 de	
rigidesa	i	monolitisme	que	indica	la	norma	EHE-98.	

- Compliment	 del	 Decret	 1630/80	 de	 la	 Presidència	 del	 Govern	 (BOE	
08.08.80)	en	quant	a	autorització	d’ús	i	període	de	validesa.	Compliment	
del	document	bàsic	DB	SE	(Seguretat	estructural).	
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Pel	que	fa	a	les	estructures	de	murs	resistents	d’obra:	
	

- Adequació	dels	elements	estructurals	al	document	bàsic	DB	SE	(Seguretat	
estructural).	

	
Pel	que	fa	a	les	estructures	d’acer	laminat:	

	
- Adequació	dels	elements	estructurals	al	document	bàsic	DB	SE	(Seguretat	

estructural).	
- S’especificarà	la	resistència	de	càlcul	de	l’acer.	
- Els	coeficients	de	ponderació,	tot	referint-se	a	plànols	de	taller	necessaris	

per	 a	 definir	 completament	 tots	 els	 elements	 estructurals,	 segons	 el	
previst	a	la	norma	DB	SE	Acer.	

- S’incorporaran	les	dades	de	muntatge	i	de	càlcul	(dimensions,	moments,	
fletxes,	axials,	coeficients	pandeig,	etc.).	

- Detalls	de	les	unions	(diagrama	de	moments	i	tallants).	
	

Pel	que	fa	al	formigó	armat:	
	

- Adequació	a	la	normativa	vigent.	
- Definició	de	qualitats	del	ciment	i	de	l’acer.	
- Controls	i	càlculs.	

12.1.2.8. Annex	núm.	8.	Cobertes	i	aïllaments	

En	aquest	annex	es	descriuran	els	sistemes	de	formació	de	pendents	i	resolució	
de	 cobertes	 (seqüència	 de	 capes),	 aïllaments	 tèrmics	 i	 acústics	 considerats,	
sistemes	d’impermeabilització,	segellats	de	junts	i	resolució	d’aquests.		

	
Es	justificarà	el	compliment		de	la	normativa	d’aïllament	tèrmic	i	acústic.		
	
Caldrà	aportar,	a	més,	una	anàlisi	dels	elements	especials	de	coberta:	claraboies,	
lluernes,	embornals,	gàrgoles,	peces	de	ventilació,	etc.	

12.1.2.9. Annex	núm.	9.	Sanejament	

S’adjuntaran	 els	 càlculs	 corresponents	 a	 les	 determinacions	 de	 les	 seccions	
grafiades	en	el	plànol	de	xarxa	de	clavegueram;	indicant-se	les	tipologies,	gruixos	
i	característiques	de	les	conduccions	a	emprar	en	els	diferents	trams	de	pluvials	i	
fecals.	
	
En	cas	en	que	fos	necessària	 la	 instal·lació	d’equips	de	bombament,	s’inclouran	
els	 càlculs	 que	 permetin	 la	 definició	 de	 les	 seves	 característiques	 	 (cabal,	
potència,	pressió,	etc.).	
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12.1.2.10. Annex	núm.	10.	Ram	de	paleta	

Es	descriuran,	per	una	banda,	els	diferents	sistemes	convencionals	o	prefabricats	
a	emprar	pel	tancament	de	façanes	i	patis;	i	per	l’altra	els	materials	i	sistemes	de	
divisió	 (parets,	 envans,	 etc.),	 també	 convencionals	 o	 prefabricats,	 per	 a	 la	
compartimentació	interior	d’estances.	

	
Es	justificarà	el	compliment	de	la	normativa	d’aïllament	acústic.	

12.1.2.11. Annex	núm.11.	Revestiments	

En	 aquest	 annex	 s’explicitaran	 els	 diferents	 revestiments	 (tant	 interiors	 com	
exteriors)	dels	paraments	de	l’obra,	i	cel	rasos	a	executar;	especificant	el	tipus	i	
qualitat	d’acabat	desitjat	de	cadascun	d’ells.	
	
Als	plànols,	amb	una	simbologia	concreta,	s’indicaran	els	diferents	elements	de	
revestiments	a	les	parets,	als	sostres,	etc.		

12.1.2.12. Annex	núm.	12	Paviments	

Es	concretaran	els	diferents	tipus	de	paviments	a	disposar	per	la	totalitat	de	les	
superfícies	 interiors	 i	 exteriors,	 graons	 i	 replans	 d’escales	 i	 recrescuts	 de	
paviments,	 anivellaments	 i	 aïllaments,	 subbases	 i	 bases	 de	 formigó	o	 d’altres	 i	
emmacats	 de	 graves;	 així	 com	 els	 sistemes	 de	 col·locació	 a	 emprar	 i	
característiques	 dels	 elements	 en	 cada	 cas;	 justificant-se	 el	 compliment	 de	 la	
normativa	d’aïllament	tèrmic	i	acústic.	

12.1.2.13. Annex	núm.	13	Pintures	

Caldrà	especificar	 la	qualitat,	 la	composició	 i	 l’acabat	superficial	de	 les	pintures	
utilitzades.	

12.1.2.14. Annex	núm.	14	Fusteria	

S’especificaran	 els	 diferents	 tipus	 de	 fusteria	 interior	 i	 exterior	 (alumini,	 fusta,	
PVC,	etc.),	elements	i	acabats	amb	elements	especials	a	utilitzar.		

12.1.2.15. Annex	núm.	15	Vidrieria	

S’hauran	 d’especificar	 el	 criteris	 emprats	 en	 les	 diferents	 solucions	 adoptades	
per	l’elecció	de	cadascun	del	vidres,	gruixos	i	acabats	superficials	d’aquests.	
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12.1.2.16. Annex	núm.	16	Serralleria	

Caldrà	indicar	i	analitzar	els	diferents	elements	a	confeccionar	pel	ram	de	manyà	
(elements	 de	protecció,	 acabats	 i	 fusteria)	 fent	 especial	 	menció	 a	 aquells	 que	
així	ho	requereixin	per	la	seva	especial	importància	i	pes	en	el	Projecte.	

12.1.2.17. Annex	núm.	17	Instal·lacions	

En	aquest	annex	s’inclouran	tots	els	càlculs	necessaris	per	a	dimensionar	i	definir	
correctament	 les	 diverses	 instal·lacions	 a	 projectar.	 A	 continuació	 es	 farà	 una	
relació	corresponent	a	una	tipologia	edificatòria,	per	la	qual	cosa	serà	necessari	
adaptar	en	cada	cas	el	diferents	tipus	d’instal·lacions	a	executar.	

12.1.2.17.1 Instal·lacions	elèctriques	

Es	 realitzarà	 un	 balanç	 general	 de	 càrrega	 que	 permeti	 assignació	 de	
circuits	 i	 el	 dimensionament	 de	 transformadors	 d’alimentació.	 Caldrà	
justificar	 la	 secció	 de	 conductors	 d’alimentació	 a	 les	 càrregues	 i	 la	 seva	
tipologia	en	funció	dels	criteris	de	resistència	al	foc	i	a	l’escalfament.	
	
Caldrà	 definir	 i	 justificar	 tota	 la	 instal·lació	 elèctrica:	 quadres,	 xarxa	 de	
distribució,	 aparells,	 xarxa	 d’emergència,	 comptadors	 i	 connexions	 de	
servei,	endolls,	canalitzacions,	mecanismes,	caixes	i	instal·lacions	diverses	
(contraincedis,	gas,	senyalització,	etc);	així	com	definir	i	justificar	els	ajuts	
de	ram	de	paleta.		

12.1.2.17.2 Enllumenat	

S’establiran	els	nivells	assignats	als	diferents	recintes,	locals,	etc.,	així	com	
els	 seus	 coeficients	 mínims	 d’uniformitat,	 en	 funció	 de	 la	 utilitat	 dels	
espais.	
	
S’inclouran	càlculs	 justificatius	dels	nivells	d’enllumenat	assolits	amb	 les	
lluminàries	seleccionades	als	espais	d’us	comú	tant	en	condicions	normals	
com	amb	l’enllumenat	d’emergència.	

	
Es	concretarà,	en	cada	cas,	el	tipus,	model,	etc.	de	lluminària	seleccionat.	

12.1.2.17.3 Ventilació	i	climatització	

S’inclourà	 la	 descripció	 del	 sistema	 i	 els	 càlculs	 necessaris	 per	 a	 la	
definició	 dels	 elements	 que	 el	 composen,	 com	 són	 les	 seccions	 dels	
diferents	conductes,	 tipus	de	ventiladors,	climatitzadors	 i	 condensadors,	
característica	 i	 lògica	 de	 funcionament,	 de	 forma	 que	 s’assoleixin	 els	
nivells	de	qualitat	ambiental	necessaris.	
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S’afegiran,	així	mateix,	els	criteris	de	disseny	 i	 la	normativa	considerada,	
en	particular:	

	
- Velocitat	 de	 l’aire	 en	 conductes,	 reixetes,	 difusors,	 xemeneies	 de	

ventilació,	etc.	
- Temperatures	i	humitats	interior	i	exterior.	
- Nivell	acústic	interior	i	exterior.	
- Renovacions	d’aire	ambiental,	etc.	

	
També	es	definiran	i	justificaran	els	ajuts	de	ram	de	paleta	necessaris.		

12.1.2.17.4 Equips	electromecànics	(escales	mecàniques,	ascensors,	etc.)	

S’inclourà	 la	 descripció	 dels	 equips	 electromecànics	 per	 al	 transport	 de	
persones,	 com	 són	 l’alçada,	 superfície	 de	 cabina,	 nombre	 de	 parades,	
recorregut,	potència,	capacitat,	velocitat	de	servei,	acabats,	etc.;	 i	caldrà	
aportar	el	càlcul	corresponent	a	la	correspondència	entre	lo	projectat	i	les	
necessitats.	
	
En	 els	 amidaments	 i	 pressupost	 d’aquests	 elements	 (ascensors,	 escales	
mecàniques	 i	 muntacàrregues)	 caldrà	 especificar	 que	 està	 inclòs	 el	
contracte	de	manteniment	durant	el	primer	any.	

12.1.2.17.5 Proveïment	d’aigua	

Caldrà	disposar	d’un	 recull	dels	 càlculs	de	 la	demanda	d’aigua,	 així	 com	
dels	de	la	corresponent	xarxa	de	proveïment	(pressió	de	servei,	diàmetres	
de	les	canonades,	etc.).	
	
En	 cas	 en	 que	 fos	 necessària	 la	 instal·lació	 d’equips	 de	 bombament,	
s’inclouran	 els	 càlculs	 que	 permetin	 la	 definició	 de	 les	 seves	
característiques		(cabal,	potència,	pressió,	etc.).	
	
S’adjuntarà	Fitxa	de	Consums	d’Aigua	segons	el	següent	model:	
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FITXA	DE	CONSUMS	D’AIGUA	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
a.-	Instal·lació	d’aigua	de	consum:	
	
	
Consum	de	l’edifici/dia	(litres/dia)	=	
	
Consum/hora	considerat	(litres/hora)	=	
	
Dimensionat	de	la	connexió	de	servei	de	l’edifici	(Æ)	=		
	
	
Justificació:	
	

DESCRIPCIÓ	
APARELL	

NÚMERO	
D’UNITATS	

(UT)	

CONSUM	
UNITARI	
(L/S)	

COEFICIENT	
SIMULTANEÏTAT	

CONSUM	TOTAL	
(L/S)	

PILETES	I	
LAVABOS	

	 	 	 	

VÀTERS	 	 	 	 	
DUTXES	 	 	 	 	
URINARIS	 	 	 	 	
AIGÜERES	 	 	 	 	
ABOCADORS	 	 	 	 	
(ALTRES)	 	 	 	 	
	
	
Coeficient	de	simultaneïtat	global	=	
	
Velocitat	prevista	(m/s)	=	
		
Diàmetre	de	la	connexió	de	servei	=	
	
		
b.-	Acumulació	d’aigua	de	consum:	
	
Justificació	 de	 la	 no	 necessitat	 d’acumulació	 d’aigua	 de	 consum	 o,	 en	 cas	 contrari,	
càlcul,	dimensionat			
i	disseny	de	la	solució	adoptada.	
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12.1.2.17.6 Protecció	contraincendis	

Es	 descriurà	 el	 sistema	 de	 protecció	 contraincendis	 amb	 els	 càlculs	
necessaris	per	a	 la	definició	dels	diferents	 components:	diàmetre	de	 les	
canonades,	etc.	
	
Així	mateix,	contindrà	els	criteris	de	disseny	i	normativa,	i	en	particular::	

	
- Criteris	de	Sectorització	
- Criteris	de	Detecció	i	Alarma	
- Criteris	d’Extinció	
- Criteris	de	Protecció	Passiva	
- Criteris	d’Evacuació	i	Senyalització	
- Criteris	d’Eliminació	de	Fums	

12.1.2.17.7 Comunicacions	i	informació	

Caldrà	 reflectir	 la	 filosofia	 seguida	 a	 l’hora	 d’establir	 l’equipament	 de	
telefonia,	megafonia,	audiovisuals,	antenes,	etc.;	indicant	les	possibilitats	
d’operació	del	sistema.	
	
Es	 definirà	 l’equip	 d’interfonia,	 estudiant	 les	 propietats	 acústiques	 dels	
materials	 i	 els	nivells	 sonors	més	adequats	pels	diferents	espais,	per	 tal	
que	els	missatges	siguin	escoltats	de	forma	clara.	

12.1.2.17.8 Seguretat.	Control	d’accessos	

Es	donaran	 les	característiques	dels	equips	de	control	de	vehicles	 i/o	de	
persones	com:	barreres	automàtiques,	vigilància	amb	circuits	 tancats	de	
TV;	així	com	la	seva	operació	des	del	centre	de	control.	

12.1.2.17.9 Subministraments	exteriors	d’aigua,	electricitat,	etc.	

Es	 faran	 tots	 els	 tràmits	 necessaris	 per	 tal	 de	 definir	 els	 punts	 de	
subministrament,	 les	 condicions	 tècniques	 i	 econòmiques	 així	 com	 les	
característiques	dels	materials	amb	les	companyies	subministradores.	
	
S’adjuntaran	 totes	 les	 cartes	 de	 petició	 a	 les	 companyies,	 així	 com	 les	
respostes	d’aquestes	que	suposin	un	compromís	formal	en	la	definició	del	
projecte.	 	
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12.1.2.17.10 Consideracions	generals	

Des	d’un	punt	de	vista	general	pel	que	 respecta	a	 les	 instal·lacions,	 	 cal	
que	la	documentació	del	projecte	incorpori:	

	
- Comprovació	dels	càlculs	de	dimensionament.	

- Seccions	
- Cabals	

- Identificació	 de	 les	 escomeses	 de	 servei	 o	 instal·lacions	 d’enllaç	 a	
xarxes	de	serveis	necessàries:	
- Aigua	
- Gas	
- Electricitat	
- Telecomunicacions	
- Amb	 comprovació	 de	 la	 valoració	 tècnica	 i	 econòmica	 per	 a	

cadascuna	d’elles.	
- Justificació	de	la	valoració	econòmica	de	cada	apartat.	
- Justificació	 del	 compliment	 de	 les	 prescripcions	 tècniques	 de	 les	

diferents	 companyies	 de	 serveis	 i	 de	 les	 seves	 normatives	
particulars.	

- Anàlisi	 de	 la	 xarxa	 de	 precedències	 dels	 processos	 d’obra	 i	
tramitació	amb	les	companyies	de	serveis.	

- Xarxes	de	terra.	Identificació	i	comprovació	de	càlculs.	
- Viabilitat	del	procés	de	construcció.	Compatibilitat	amb	la	definició	

de	l’Obra	Civil/Edificació:	
- Interferències.	
- Passos	de	conductes	i	canalitzacions.	
- Muntants	i	patis	de	serveis.	
- Ubicació	de	quadres	de	distribució.	
- Emplaçament	d’escomeses,	comptadors	de	companyia,	ERM’s	de	

gas,	CT’s/CM’s,	etc.	
	

12.1.2.18. Annex	núm.	18.	Equipaments	de	cuina	

S’estudiaran	 i	 es	 definiran	 els	 diferents	 elements	 que	 composaran	 les	 cuines,	
detallant	 la	 seva	 posició	 i	 disposant	 els	 elements	 auxiliars	 existents	 per	 al	 seu	
correcte	ús	(desaigües,	subministres,	suports,	etc).	

12.1.2.19. Annex	núm.	19.	Equipaments	hospitalaris	

S’estudiaran	 i	 es	definiran	els	diferents	elements	específics	per	a	 l’ús	que	hom	
vol	 donar	 a	 l’equipament,	 fent	 esment	 al	 compliment	 de	 tots	 els	 materials	
descrits	 en	 els	 annexos	 anteriors	 per	 a	 aquesta	 funció	 concreta,	 detallant	 la	
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situació	de	cadascun	d’ells	i	disposant	els	elements	auxiliars	necessaris	per	al	seu	
correcte	ús	(desaigües,	subministres,	plaques	d’ancoratge,	proteccions,	etc).	

12.1.2.20. Annex	núm.	20.	Adequació	a	la	normativa	contraincendis	

Contindrà	 els	 criteris	 de	 sectorització,	 ubicació	 i	 dimensionament	 d’escales	
normals	 i	 d’emergència,	 recorreguts	 d’evacuació	 i	 en	 general	 tots	 aquells	 de	
caire	 arquitectònic	 que	 siguin	 necessaris	 per	 l’acompliment	 de	 la	 normativa	
contraincendis.	Constarà	de:	

	
- Memòria	
- Plànols	
- Càlculs	

12.1.2.20.1 Memòria	

Es	 farà	 un	 resum	 dels	 aspectes	 més	 importants	 de	 la	 normativa,	 una	
exposició	dels	criteris	 triats	per	establir	els	diferents	 sectors,	 la	ubicació	
de	 les	 sortides	 d’emergència,	 els	 recorreguts	 d’evacuació,	 el	
dimensionament	 d’escales	 i	 qualsevol	 criteri	 de	 tipus	 arquitectònic	 que	
pugui	condicionar	la	seguretat	davant	el	foc.	
	
Es	 realitzarà	 una	 anàlisi	 de	 les	 diferents	 alternatives,	 justificant	
l’alternativa	triada	en	base	als	càlculs	efectuats	dels	quals	es	presentarà	
un	resum	en	forma	de	taula.		
	
S’establiran	les	directrius	que	permetin	la	definició	i	dimensionament	dels	
equips	 i	 instal·lacions	 de	 detecció	 i	 protecció	 contraincendis	 que	 es	
desenvoluparan	 a	 l’annex	 8.	 Tanmateix	 es	 donaran	 les	 directrius	 per	 la	
definició	 dels	 materials	 i	 mobiliari	 a	 l’edifici	 terminal	 i	 dependències	
annexos	en	funció	del	seu	comportament	davant	el	foc.	
	
Finalment	 es	 farà	 un	 resum	 justificant	 l’adequació	 del	 conjunt	 a	 les	
exigències	de	la	normativa	contraincendis.	

12.1.2.20.2 Plànols	

Contindran,	 a	 una	 escala	 adient,	 tota	 la	 informació	 gràfica	 necessària.	
Especialment	pel	que	 fa	 referència	a	 sectors	 amb	 les	 seves	 superfícies	 i	
volums	 de	 persones	 a	 evacuar,	 recorreguts	 d’evacuació,	 ubicació	
d’equips,	senyalització,	etc.	
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12.1.2.20.3 Càlculs	

Es	donaran	tots	els	càlculs	necessaris	per	l’establiment	dels	sectors	(amb	
un	 estudi	 detallat	 per	 a	 cada	 sector)	 com	 ara	 volums	 de	 personal	 a	
evacuar	 en	 funció	 de	 les	 superfícies	 de	 les	 diferents	 dependències	 i	 la	
seva	 activitat,	 recorreguts	 d’evacuació,	 dimensionament	 de	 les	 sortides	
normals	i	d’emergència	com	escales,	portes,	etc.	

12.1.2.21. Annex	núm.	21.	Expropiacions	

Per	a	confeccionar	aquest	annex,	caldrà	desenvolupar	els	apartats	següents:	
	

- Memòria	
- Plànols	
- Relació	de	béns	i	drets	afectats	
- Relació	de	serveis	afectats	

12.1.2.21.1 Memòria	

Es	 concretaran	 i	 detallaran	 amb	 exactitud	 les	 incidències	 més	
significatives.	
	
Els	apartats	a	desenvolupar	en	la	memòria	seran:	

	
- Descripció	i	generalitats	(amb	especificacions	de	com	s’han	obtingut	

les	dades)	
- Criteris	adoptats,	en	els	punts	següents:	

- Línia	d’expropiació	
- Descripció	i	tipus	de	terrenys	afectats	
- Justificació	 de	 les	 ocupacions	 temporals	 i	 servituds	 de	 pas	

d’expropiacions,	 si	 n’hi	 ha,	 basada	 en	 l’article	 108	 de	 la	 Llei	
d’Expropiacions	

- Valoració	 dels	 Terrenys	 (especificant	 que	 no	 tenen	 caràcter	
vinculant)	

	
Es	 realitzarà	 una	 valoració	 acurada	 i	 detallada	 dels	 béns	 afectats	 i	
especialment	dels	que	es	 considerin	 singularment	 importants,	 a	més	de	
les	"superfícies	a	expropiar"	i	de	les	"superfícies	a	ocupar".	
	
Aquesta	valoració	tindrà	aplicats	els	percentatges	que	li	corresponguin,	 i	
és	 la	 que	 es	 considerarà	 en	 el	 Pressupost	 per	 al	 coneixement	 de	
l’Administració.	
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12.1.2.21.2 Plànols	

Els	 plànols	 d’Expropiacions	 es	 grafiaran	 (com	 que	 és	 imprescindible	 el	
màxim	nivell	de	definició,	seria	desitjable	que	la	planimetria	fos	en	color	
gris	 i	 les	 Expropiacions	 en	 color	 negre)	 d’acord	 amb	 el	 model	 que	
s’adjunta.	No	portaran	les	corbes	de	nivell	com	a	fons	i	només	apareixerà	
la	 planimetria,	 en	 base	 a	 la	 qual	 s’indicaran	 clarament	 els	 límits	 de	 la	
parcel·la,	sub-parcel·la,	núm.	de	polígon,	límit	de	Termes	Municipals,	límit	
d’Expropiacions	i	el	núm.	de	finca	afectada.	
	
Els	plànols	a	incloure	en	aquest	apartat	seran:	

	
- Una	col·lecció	de	plantes	d’Expropiacions	a	escala	1:1000	
- En	cada	plànol,	apareixerà	la	simbologia	utilitzada	i	es	grafiaran	els	

Serveis	Afectats	a	títol	informatiu	
	

A	 continuació	 de	 l’índex	 general	 del	 Projecte	 i	 particular	 del	 volum	
d’Expropiacions	i	Serveis	Afectats	s’inclouran	els	següents	plànols	comuns	
amb	la	definició	del	traçat	en	planta	i	en	alçat:	

	
- Plànols	de	situació	de	l’obra	a	E=1:5000	en	planta	i	en	alçat	
- Col·lecció	de	plantes	i	perfils	longitudinals	del	traçat	a	E=1:1000	
	

Els	plànols,	a	més	a	més,	es	lliuraran	en	suport	informàtic.	

12.1.2.21.3 Relació	de	béns	i	drets	afectats	i	els	seus	titulars	

Amb	 independència	del	plànol	parcel·lari	 amb	 la	 relació	 individualitzada	
dels	 titulars	 dels	 béns	 i	 drets	 afectats,	 s’identificaran	 les	 propietats	 i	 es	
desenvoluparà	 la	 relació	 concreta	 i	 individualitzada	 dels	 béns	 i	 drets	
afectats	amb	la	descripció	de	tots	els	seus	aspectes	materials	i	jurídics:	

	
- Nom	i	domicili	del	titular	
- Nom	i	domicili	dels	arrendataris,	si	és	el	cas	
- Núm.	de	finca	afectada	
- Polígon	
- Parcel·la	
- Sub-parcel·la	
- Superfície	ocupada	
- Naturalesa,	aprofitament	i	classe	dels	béns	afectats	

	
Totes	les	dades	anteriors	han	d’haver-se	obtingut	necessàriament	i	sense	
excepció	mitjançant	 la	 conjunció	de	dades	cadastrals	obtingudes	en:	els	
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Ajuntaments	 i	 centres	 de	 gestió	 cadastrals,	 Registres	 de	 la	 Propietat	
mitjançant	 consulta	 dels	 llibres	 (no	 és	 necessari	 certificacions)	 i	 dades	
obtingudes	sobre	el	terreny.	

	
S’estendran	fitxes	parcel·làries	de	cadascuna	de	 les	propietats	afectades	
per	 tal	de	 facilitar	en	el	 Servei	d’Expropiacions	 la	 confecció	de	 les	actes	
prèvies	a	l’ocupació.	
	
Aquest	 imprès	 s’agruparà	 necessàriament	 per	 termes	 municipals,	 i	 es	
diferenciaran	 les	 Expropiacions	 de	 les	 ocupacions	 temporals	 i	 de	 la	
reposició	dels	Serveis	Afectats.	
	
Caldrà	adjuntar	la	relació	de	béns	i	drets	afectats	i	els	seus	titulars	en	el	
pertanyent	a	serveis	afectats,	tot	descrivint	l’afecció	que	s’estableix	per	a	
la	 reposició	 del	 servei,	 amb	 els	 mateixos	 requisits	 establerts	
anteriorment.	

	
Nota	
	
La	documentació	 tant	gràfica	com	escrita	haurà	d’ésser	 subministrada	a	
part	amb	suport	 informàtic,	amb	disquets	 independents	de	 la	 resta	dels	
del	projecte.	Pel	que	fa	a	la	part	gràfica	es	lliurarà	amb	format	DXF	i	per	
l’escrita	amb	disquets	amb	format	Word	per	a	Windows	o	compatible.	

12.1.2.22. Annex	núm.	22.	Serveis	afectats	

Per	a	elaborar	aquest	annex,	caldrà	desenvolupar	els	apartats	següents:	
	

- Memòria	
- Plànols	
- Relació	de	serveis	i	instal·lacions	afectades	
- Proposta	de	solució	
- Expropiacions	i	servituds	per	a	la	reposició	de	serveis	

12.1.2.22.1 Memòria	

Es	 concretaran	 i	 detallaran	 amb	 exactitud	 les	 incidències	 més	
significatives.	
	
Els	punts	a	desenvolupar	en	la	Memòria	seran:	

	
- Objecte	del	projecte	
- Descripció	i	generalitats	
- Normatives	i	Reglaments	aplicats	
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- Relació	d’Entitats	i/o	Empreses	afectades	

12.1.2.22.2 Plànols	

Els	edificis,	 serveis	 i	 instal·lacions	es	grafiaran	en	els	plànols	de	planta	a	
l’escala	 adient,	 mai	 inferior	 a	 1:200,	 que	 defineixin	 l’obra	 que	 s’ha	 de	
construir.		
	
Es	 representaran	 a	 una	 escala	 adient	 les	 plantes	 i	 seccions	 més	
significatives	 dels	 serveis	 afectats	 de	 forma	 nítida	 i	 amb	 el	 màxim	 de	
detall	 que	 el	 nivell	 d’estudi	 permeti,	 indicant	 clarament	 en	 cadascun	
d’ells,	el	tipus	de	servei	que	es	tracti	i	un	número	d’ordre	identificatiu.	
	
En	 la	 definició	 de	 l’obra	 és	 recomanable	 que	 les	 corbes	 de	 nivell,	
alineacions	de	 vials	 i	 edificis	 estiguin	 grafiades	en	 color	negre;	 i	 que	els	
serveis	 afectats	 i	 les	 llegendes	 que	 els	 identifiquin	 siguin	 de	 colors	
diferents,	a	ser	possible	un	color	per	a	cada	empresa	o	entitat	afectada.	
	
Sempre	que	es	consideri	necessari	es	realitzaran	plànols	de	detall.	A	tots	
els	plànols	realitzats	s’hi	farà	constar	la	simbologia	utilitzada.	
	
Els	plànols	a	incloure	seran:	

	
- Una	col·lecció	de	plantes	dels	serveis	afectats	a	escala	adient	(1:100	

o	superior).	
- Una	 col·lecció	 de	 plantes	 i	 detalls	 de	 les	 solucions	 adoptades	 per	

entitats	i/o	empreses.	
	

Els	plànols	es	lliuraran	en	paper	i	en	suport	informàtic.	

12.1.2.22.3 Relació	de	serveis	i	instal·lacions	afectades	

S’adjuntaran,	detallats,	els	següents	punts:	
	

- La	relació	de	serveis	i	d’instal·lacions	afectats,	agrupats	per	entitats	
i/o	empreses.	

- Descripció	i	motiu	de	cadascuna	de	les	afeccions,	indicant	si	han	de	
ser	solucionades	abans,	durant	o	després	de	l’execució	de	les	obres	
a	la	zona	afectada.	

12.1.2.22.4 Proposta	de	solució	

Apartats	a	desenvolupar:	
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- Solucions	adoptades	
- Valoració	aproximada	de	cada	solució	
- Relació	 valorada	 d’entitats	 i/o	 empreses,	 per	 al	 coneixement	 de	

l’Administració	
	

(Aquest	 pressupost	 està	 afectat	 per	 tots	 els	 percentatges	 que	 li	 siguin	
aplicables	 i	 es	 farà	 constar	 en	 el	 pressupost	 per	 al	 coneixement	 de	
l’Administració)	

12.1.2.22.5 Expropiacions	i	servituds	per	a	la	reposició	de	serveis	

En	aquest	apartat	es	desenvoluparan	els	punts	següents:	
	

- Relació	 d’entitats	 i/o	 empreses	 que	 queden	 afectades	 per	 les	
expropiacions	i	servituds	per	a	la	reposició	de	serveis	

- Criteris	adoptats	
- Relació	de	béns	i	drets	afectats	i	els	seus	titulars	

	
S’inclourà	un	plànol	on	es	grafiaran	diferenciades	les	expropiacions	de	les	
servituds	i	ocupacions.	

12.1.2.23. Annex	núm.	23.	Estudi	de	l’organització	i	desenvolupament	de	l’obra	

Aquest	annex	el	constituirà	un	estudi	de	l’organització	i	el	desenvolupament	de	
les	obres	a	executar,	per	tal	d’aconseguir	que	les	afectacions	al	trànsit	i	al	medi	
ambient	siguin	les	mínimes	possibles	per	a	l’usuari,	havent-se	de	preveure	unes	
alternatives	per	a	la	circulació	de	vehicles	en	casos	de	necessitat.	
	
En	 el	 cas	 que	 s’hagi	 de	 fer	 un	 desviament	 provisional	 del	 trànsit,	 aquest	
s’estudiarà	per	a	cada	una	de	les	fases	d’execució	de	l’obra.	A	més,	s’inclourà	un	
croquis	explicatiu	del	mateix	(quan	no	requereixi	la	realització	d’obra	nova)	o	un	
plànol	en	planta	i	alçat	(en	cas	contrari).	
	
En	aquest	estudi	es	delimitaran	les	parts	(o	zones)	de	l’obra,	definint	 les	fases	 i	
durada	 de	 la	 seva	 execució;	 els	 accessos,	 les	 sortides	 i	 la	 circulació	 interior	 en	
aquestes	compatible	amb	el	desenvolupament	dels	treballs;	 l’accessibilitat	a	les	
esmentades	 zones	 de	 l’obra	 en	 cas	 d’accident,	 etc.	 Es	 procurarà,	 sempre	 que	
sigui	 possible,	 segregar	 la	 circulació	 pertanyent	 a	 l’obra	 de	 la	 reservada	 als	
usuaris.	
	
S’establiran	els	plànols	precisos	que	reflecteixin	les	situacions	considerades,	com	
les	vies	reservades	als	usuaris,	si	s’escau,	les	de	circulació	per	l’obra,	les	d’accés	
en	les	diferents	fases	d’execució	de	l’obra,	etc.	
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12.1.2.24. Annex	núm.	24.	Estructuració	de	les	obres	projectades	

Amb	 l’objectiu	 de	 poder	 realitzar	 un	 adequat	 seguiment	 de	 les	 mateixes	 i	 un	
millor	control	dels	pressupostos,	 les	obres	projectades	s’estructuraran	de	nivell	
superior	a	inferior,	en:	
	
OBRA	
SUBOBRA	
CAPÍTOL	
OBRA	ELEMENTAL	
ACTIVITAT	
	
Les	ACTIVITATS	estan	constituïdes	per	les	PARTIDES	D’OBRA.	
	
En	 l’esmentada	organització	caldrà	 tenir	en	compte	 l’estructuració	considerada	
en	el	model	que	facilita	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	
Recerca	 (VHIR)	 .,	 i	 que	 s’adaptarà	 a	 les	 necessitats	 que	 es	 derivin	 del	
desenvolupament	de	detall	del	Projecte.	
	
Les	 partides	 d’obra	 hauran	 d’ajustar-se	 a	 la	 codificació	 del	 Banc	 de	 Preus	 de	
l’ITEC,	per	tal	de	fer-les	aptes	envers	al	seu	aprofitament	i	tractament	informàtic	
posterior,	i	en	base	a	la	seva	metodologia,	per	a	l’establiment	i	el	seguiment	dels	
paràmetres	de	temps,	cost	i	qualitat	de	les	obres	que	gestiona.	
	
Aquest	annex	es	materialitzarà	amb	les	llistes	resultants	de	l’estructuració	de	les	
obres	projectades	per	a	cada	nivell	considerat.		

12.1.2.25. Annex	núm.25.	Estudi	de	Seguretat	i	Salut	

Aquest	 annex	 es	 redactarà	 sempre,	 independentment	 de	 l’import	 total	 de	 les	
obres	a	executar.	
	
Aquest	 annex	 contindrà	 l’Estudi	 de	 Seguretat	 i	 Salut	 (o	 Estudi	 Bàsic)	 preceptiu	
(ESS	 o	 EBSS)	 amb	 tots	 els	 documents	 que	 es	 requereixen	 segons	 el	 RD	
1627/1997,	 de	 24	 d’octubre,	 per	 mitjà	 del	 qual	 s’estableixen	 les	 disposicions	
mínimes	de	seguretat	i	salut	en	les	obres	de	construcció.		
	
En	particular	disposarà	dels	Quadres	de	Preus	Unitaris	i	del	Pressupost	d’Execució	
Material	 de	 l’Estudi	 de	 Seguretat	 i	 Salut.	 L’esmentat	 Pressupost	 d’Execució	
Material	es	recollirà	com	a	"Partida	Alçada	d’abonament	 íntegre	de	Seguretat	 i	
Salut",	figurant	com	a	tal	en	els	Quadres	de	Preus	Unitaris	i	en	el	Pressupost	del	
Projecte.	
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L’estudi	 justificarà	els	 sistemes	constructius	proposats	en	base	als	elements	de	
seguretat	 i	 salut	 necessaris	 considerats	 per	 a	 les	 obres	 realment	 projectades,	
tenint	 en	 compte	 el	 seu	 emplaçament,	 les	 fases	 d’execució	 considerades	 i	 les	
mesures	de	senyalització	i	abalisament	de	les	obres	definides	en	el	Projecte.	
	
El	Coordinador	de	Seguretat	en	fase	de	Projecte,	haurà	de	tenir	en	consideració	
els	 “Principis	 Generals	 de	 la	 Prevenció”	 (art.	 15	 de	 la	 Llei	 31/1995,	 de	 8	 de	
novembre,	de	Prevenció	de	Riscos	Laborals)	i	els	“Principis	Generals	Aplicables	al	
Projecte	d’Obra”	 (art.	8	del	RD	1627/1997,	de	24	d’octubre,	per	mitjà	del	qual	
s’estableixen	 les	 disposicions	 mínimes	 de	 seguretat	 i	 salut	 en	 les	 obres	 de	
construcció);	 assegurant	 que	 la	 Coordinació	 de	 Seguretat	 en	 fase	 de	 Projecte	
duta	a	terme,	compleix	la	comesa	d’”Integrar	la	Prevenció”	en	fase	de	Projecte.	
	
La	responsabilitat	de	l’ESS	recau	en	el	Tècnic	Competent	en	matèria	de	Seguretat	
i	 Salut	 en	 construcció,	 el	 qual	 signarà	 i	 es	 responsabilitza	 plenament	 del	
contingut	de	l’ESS	i	de	l’adequació	a	la	normativa	d’aplicació	i,	concretament	als	
Arts.	5	i	6	del	RD	1627/1997,	de	24	d’octubre,	per	mitjà	del	qual	s’estableixen	les	
disposicions	mínimes	de	seguretat	i	salut	en	les	obres	de	construcció.		
	
	
El	Tècnic	Competent	per	a	 la	redacció	de	l’ESS	que	no	actuï	com	a	Coordinador	
de	 Seguretat	 en	 fase	 de	 Projecte,	 haurà	 de	 verificar	 i	 informar	 a	 la	 Fundació	
Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)		amb	anticipació	a	
l’assumpció	 de	 l’encàrrec	 professional,	 que	 l’Autor	 del	 Projecte	 ha	 tingut	 en	
consideració	els	“Principis	Generals	de	la	Prevenció”	(art.	15	de	la	L.	31/1995	de	
8	 de	 novembre,	 de	 Prevenció	 de	 Riscos	 Laborals)	 i	 els	 “Principis	 Generals	
Aplicables	 al	 Projecte	 d’Obra”	 (art.	 8	 del	 RD	 1627/1997,	 per	 mitjà	 del	 qual	
s’estableixen	 les	 disposicions	 mínimes	 de	 seguretat	 i	 salut	 en	 les	 obres	 de	
construcció),	i	que	la	Coordinació	de	Seguretat	en	fase	de	Projecte,	realitzada	pel	
Projectista	ha	complert	amb	la	seva	obligació	d’integrar	la	Prevenció	en	fase	de	
Projecte.	

	
L’Estudi	de	Seguretat	i	Salut	haurà	de	contenir:	

	
- Memòria	

- Memòria	informativa	
- Memòria	descriptiva	
- Memòria	organitzativa	i	de	gestió	

- Plec	de	Condicions	
- Plànols	i	documentació	gràfica.	

- Situació	
- Emplaçament	
- Senyalització	i	circulació	
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- Proteccions	col·lectives	
- Instal·lació	de	xarxes	provisionals	
- Instal·lacions	d’higiene	i	benestar	
- Organització	de	l’obra	i	les	seves	fases	
- Zones	d’aplec	i	treball	
- Mètodes,	sistemes	o	seqüències	del	procés	d’execució	
- Pla	de	seguretat	per	l’ús	i	manteniment	posterior	

- Amidaments	i	Pressupost	

12.1.2.26. Annex	núm.26.	Pla	d’Obres	

El	Projectista	elaborarà	un	Pla	de	Treballs	indicatiu	de	la	possible	execució	de	les	
obres	 considerades	 en	 el	 Projecte,	 que	 pugui	 servir	 de	 base	 al	 que	 ha	 de	
presentar	el	Contractista.	
	
Dit	 Pla	 resultarà	 de	 la	 resolució	 d’una	 xarxa	 de	 precedències,	 a	 partir	 de	 la	
definició	 d’unes	 activitats	 (i	 una	 durada	 d’acord	 amb	 uns	 rendiments	 que	 cal	
justificar),	dels	lligams	entre	elles	i	d’un	calendari	laboral	estimat.	
	
Caldrà	definir	també	la	correspondència	entre	les	unitats	d’obra	del	pressupost	i	
les	activitats	del	Pla	de	Treballs.	

	
- Del	Pla	de	Treballs	confeccionat,	s’adjuntarà	la	documentació	següent:	

	
Una	Memòria	que	exposi	els	procediments	a	emprar	en	l’execució	de	les	obres,	
així	com	l’estudi	detallat	dels	mitjans	humans	i	materials	a	utilitzar.	
	
Es	 descriuran	 els	 possibles	 punts	 singulars	 o	 les	 parts	 d’obra	 que	 puguin	
esdevenir	conflictius	i	 les	alternatives	que	es	proposen	per	a	atenuar	o	eliminar	
la	conflictivitat.	
	
En	obres	amb	afectacions	 importants,	caldrà	estudiar	 la	possibilitat	de	treballar	
tots	els	dies	de	la	setmana	i	amb	2	o	3	torns.	

	
- Els	documents	escrits	i	gràfics,	següents:	
- 	

- Relació	d’activitats.	
- Lligams	entre	les	activitats:	definició	i	durada.	
- Llista	 de	 la	 correspondència	 de	 les	 unitats	 d’obra	 del	 pressupost	

amb	les	activitats	definides.	
- Resultat	 de	 l’anàlisi	 efectuada:	 camí	 crític	 obtingut,	 folgances	 i	

d’altres	dades	que	es	creguin	adients.	
- Previsió	de	certificacions,	d’acord	amb	els	resultats	obtinguts.	
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- Diagrama	de	barres	resultant	i	dibuix	de	la	xarxa	de	precedències.	
	

S’aplicarà	 la	 metodologia	 utilitzada	 per	 la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	
Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 	 per	 a	 l’establiment	 i	 el	 seguiment	 dels	
paràmetres	de	temps,	cost	i	qualitat.	

12.1.2.27. Annex	núm.	27.	Justificació	de	Preus	

El	Projectista	treballarà	amb	el	Banc	de	Preus	de	l’ITEC	i	amb	la	seva	Justificació,	
la	 qual	 haurà	 de	 complementar	 amb	 la	 dels	 preus	 nous	 que	 siguin	 necessaris,	
però	sempre	prèvia	consulta	a	la	Direcció	del	Projecte.	
	
Per	a	la	confecció	de	la	Justificació	de	Preus,	s’emprarà	la	metodologia	adoptada	
per	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)	per	
a	l’establiment	i	el	seguiment	dels	paràmetres	de	cost,	temps	i	qualitat.	

12.1.2.28. Annex	núm.	28.	Pressupost	per	al	coneixement	de	l’Administració	

El	Pressupost	per	al	coneixement	de	l’Administració	estarà	constituït	per:	
	

- El	Pressupost	d’Execució	per	Contracta	de	l’obra	(IVA	inclòs).	
- El	Pressupost	del	Control	de	Qualitat	(IVA	inclòs).	
- La	valoració	dels	Serveis	Afectats	(IVA	inclòs).	
- La	 valoració	 de	 les	Mesures	 correctores	 d’Impacte	Ambiental	 (IVA	

inclòs).	

12.1.2.29. Annex	núm.	29.	Pla	de	Control	de	Qualitat	valorat	

Referent	a	l’esmentat	annex	s’hauran	d’elaborar	els	documents	que	s’enumeren	
tot	seguit:	

	
- Relació	entre	partides	d’obra	i	àmbits	de	control.	
- Plec	del	Control	de	Qualitat.	
- Pressupost	 del	 Control	 de	 Qualitat,	 estructurat	 per	 àmbits	 de	

control	i	per	activitats	del	Pla	de	Treballs.	
	

El	 Pla	 de	 Control	 de	 Qualitat,	 d’acord	 amb	 a	 la	 metodologia	 aplicada	 per	 la	
Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 	 per	 a	
l’establiment	 i	 el	 seguiment	 dels	 paràmetres	 de	 temps,	 cost	 i	 qualitat,	 haurà	
d’elaborar-se	 mitjançant	 l’aplicació	 informàtica	 PCQ	 2000,	 de	 la	 qual	 el	
Projectista	haurà	de	disposar.	
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El	Projectista	lliurarà	el	Pla	de	Control	de	Qualitat	en	un	annex	independent	de	la	
resta	 del	 Projecte	 i	 aportarà	 el	 disquet	 obtingut	 mitjançant	 	 l’aplicació	
informàtica	PCQ	2000.	

12.1.2.30. Annex	núm.	30.	Accessibilitat	

L’estudi	 d’accessibilitat	 haurà	 de	 justificar	 els	 diferents	 paràmetres	 usats	 en	 el	
disseny	de	la	solució	projectada	(rampes,	amplades,	paviments...),	basant-se	en	
els	criteris	descrits	en	la	normativa	vigent.	

12.1.2.31. Annex	núm.	31.	Senyalització,	abalisament	i	defensa	de	les	obres	

En	aquest	annex	es	descriuran	els	criteris	emprats	 i	es	 justificaran	 les	solucions	
adoptades	per	a	cobrir	les	necessitats	de	senyalització,	abalisament	i	defensa	de	
les	 obres,	 tant	 provisionals	 com	 definitives,	 d’acord	 amb	 la	 Norma	 8.2.I.C.,	
l’esborrany	de	 la	"Instrucción	de	Señalización	vertical"	els	criteris	continguts	en	
l’esborrany	 de	 la	 "Instrucción	 3.1.I.C	 de	 Trazado",	 el	 "Reglamento	 General	 de	
Circulación",	les	Ordenances	municipals	i	 la	resta	de	normativa	aplicable	la	qual	
s’haurà	de	ressenyar.	
	
Es	farà	una	descripció	detallada	de	les	instal·lacions	i	elements	de	senyalització,	
abalisament	 i	 defensa	 que,	 d’acord	 amb	 la	 normativa	 esmentada,	 siguin	
necessàries	per	a	dur	a	 terme	cada	 fase	de	 l’obra	 i	es	definiran	 les	zones	de	 la	
mateixa	que	exigeixin	diferents	tipus	de	senyalització.	
	
En	la	descripció	s’haurà	de	fer	constar	com	a	mínim	la	situació	i	naturalesa	dels	
accessos	a	l’obra,	les	eventuals	modificacions	de	les	carreteres	i	camins	existents,	
així	com	la	seva	afecció	en	el	decurs	de	les	obres.	
	
Per	 altra	 banda	 s’hauran	 d’estudiar	 i	 exposar	 les	 alternatives	 per	 a	 desviar	 el	
tràfic	en	situacions	excepcionals.	
	
Els	plànols	de	planta	de	les	diverses	situacions	de	senyalització	s’inclouran	en	el	
document		"Plànols".	

12.1.2.32. Altres	annexos	

El	 Projectista	 podrà	 incloure	 en	 la	 Memòria	 altres	 annexos	 que	 consideri	
necessaris	per	a	una	justificació	més	completa	del	Projecte.	
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12.2. Document	núm.	2:	Plànols	

	
Tots	els	plànols	del	Projecte	es	confeccionaran	d’acord	amb	el	Manual	d’Estructuració	
Informàtica	dels	projectes	redactats	per	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	
Institut	de	Recerca	(VHIR)	adjunt	en	aquet	Concurs.	
	
S’inclouran	 tots	 els	 plànols	 necessaris	 per	 a	 la	 completa	 definició	 de	 les	 obres	
projectades,	 havent-se	 de	 confeccionar	 expressament	 la	 totalitat	 dels	 plànols	 per	 al	
present	Projecte.	
	
Els	 plànols	 hauran	 d’ésser	 en	 nombre	 suficient	 amb	 la	 precisió	 adequada	 i	 acotats	
perquè	puguin	efectuar-se	els	amidaments	de	totes	les	obres	a	executar.	Com	a	mínim	
es	confeccionaran	els	plànols	que	s’esmenten	en	el	present	apartat.	
	
En	 els	 plànols,	 s’utilitzarà	 una	 simbologia	 coherent	 que	 permeti	 identificar	
correctament	tots	els	elements	grafiats,	tant	els	d’obra	com	els	de		les	instal·lacions.	
	
Tots	 els	 plànols	 es	 lliuraran	 en	 paper	 i	 en	 suport	 informàtic,	 tal	 i	 com	 s’indica	 en	
l’apartat	14	d’aquest	Plec.		
	
L’índex	de	plànols	s’ajustarà	a	les	llistes	i	continguts	que	s’expliciten	en	aquest	apartat.	

12.2.1. Plànols	de	situació	general	i	d’emplaçament	

S’inclouran	les	col·leccions	de	plànols	següents:	
	

a) Plànol-índex	i	de	situació	general	(Plànol	de	la	localitat),	a	escala	1:2000	
	

b) Plànol	d’emplaçament,	a	escala	1:1000	
	

Amb	 indicació	 del	 nord,	 indicant	 els	 carrers	 que	 donen	 a	 l’àmbit	 d´actuació,	
nom	 d’aquests,	 de	 manera	 que	 l’àmbit	 d´actuació	 quedi	 perfectament	
identificat	amb	relació	als	elements	urbans	dels	casc	urbà,	etc.	
	
A	ser	possible	calcat	del	plànol	de	zonificació	del	planejament	vigent,	etc.	
	
Sobre	la	caixetí	Plànol	d’emplaçament:	Fitxa	urbanística	de	l’àmbit	d´actuació	i	
de	l’edifici.	
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c) Plànol	de	situació,	a	escala	1:200	
	

S’indicaran	 les	 amplades	 de	 carrers	 (reals	 i	 previstes),	 acotant	 el	 perímetre,	
distàncies	 de	 l’edifici	 als	 límits	 de	 l’àmbit	 d´actuació,	 edificacions	 veïnes	
existents,	grafiant	profunditat	edificable,	etc.	
	
Sobre	 caràtula:	 superfície	 total	 de	 l’àmbit	 d´actuació	 i	 superfície	 total	
construïda	

	
d) Ordenació	del	conjunt,	a	escala	1:200	

	
Es	 grafiarà	 la	 posició	 del/s	 edifici/s,	 accessos	 al	 recinte,	 accés	 a	 aparcament,	
pistes	 esportives,	 zones	 pavimentades,	 vials,	 zones	 enjardinades,	 murs	 de	
contenció,	 talussos,	 tancament	 de	 l’àmbit	 d´actuació,	 assenyalant	 els	 nivells	
definitius	dels	diferents	accessos	a	 l’àmbit	d´actuació	 i	 les	rasants	dels	carrers	
perimetrals.	
	
Sobre	 aquest	 mateix	 plànol	 es	 grafiaran	 els	 elements	 compresos	 a	 l’apartat	
d’urbanització	 identificant-se	 amb	 la	 clau	 corresponent	 cadascun	 d’ells,	
indicant	fins	i	tot	el	número,	posició	i	espècie	dels	arbres	i	plantes	previstes.	

	
e) Plànol	 general	 de	 distribució	 de	 planta	 baixa	 i	 de	 les	 altres	 plantes	 (1:100	 o	

1:50)	
	

S’indicarà	la	distribució	del	mobiliari,	numerant	els	locals	a	cada	planta.	

12.2.2. Plànols	de	topografia	i	replanteig	

Aquests	plànols	s’adjuntaran	a	una	escala	adient	a	la	dimensió	de	l’àmbit	d´actuació	on	
s’ubiquin	 les	 obres	 (però	 mai	 inferior	 a	 1:200)	 amb	 la	 topografia	 i	 situació	 actuals,	
retolant	 les	 referències	 dels	 principals	 serveis	 afectats,	 així	 com	 les	 xarxes	 de	
connexions	 de	 servei	 d’aigua,	 llum,	 gas	 i	 clavegueram	 (amb	 els	 punts	 de	 connexió	
respectius).		
	
Amb	 les	mateixes	consideracions	es	proporcionarà	el	plànol	de	 replanteig	que	haurà	
de	 contenir	 tota	 la	 informació	 necessària	 per	 a	 ubicar	 sobre	 el	 terreny	 les	 obres	
projectades	a	partir	de	les	bases	de	replanteig	materialitzades	sobre	aquest.	

12.2.3. Plànols	d’urbanització	i	accessos	

Es	 dibuixarà	 en	 planta	 a	 escala	 1:200	 o	 superior,	 el	 conjunt	 de	 les	 xarxes	
d’instal·lacions	 amb	 informació	 precisa	 sobre	 la	 situació	 de	 cadascuna	 a	 les	 parts	
d’edificis	 existents,	 ampliacions,	 vials	 i	 accessos	 per	 vehicles	 i	 vianants;	 retolant	 les	
cotes	i	pendents	dels	diferents	nivells	i	paviments,	les	dels	carrers	i	vials	que	envolten	
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el	 conjunt	 així	 com	 la	 senyalització	 horitzontal	 i	 vertical,	mobiliari	 urbà,	 tancaments	
perimetrals	de	protecció,	etc.	
	
Quan	 sigui	 el	 cas	 s’adjuntaran	 plànols	 de	 definició	 geomètrica	 en	 planta	 i	 alçat	 dels	
vials	reposats	o	de	nova	planta	que	siguin	necessaris.		
	
També	 se	 situarà,	 amb	 un	 grafisme	 adient,	 la	 ubicació	 dels	 diferents	 elements	 que	
composen	les	xarxes	de	servei	i	que	hauran	d’incloure:	
	

- Recollida	d’aigües	de	pluja	i	clavegueram	
- Enllumenat	exterior	
- Xarxa	de	reg	(si	és	el	cas)	
- Protecció	contraincendis	
- Control	d’accessos	

	
Es	 grafiaran	 els	 elements	 de	 connexió	 d’aquestes	 xarxes	 com:	 embornals,	 reixes	
interceptores,	 pous	 de	 registre,	 bàculs	 i	 punts	 de	 llum,	 boques	 de	 reg	 i	 hidrants,	
tanques	i	barreres,	etc.		
	
També	es	dibuixaran	les	diverses	canalitzacions	necessàries	com	col·lectors,	tubs	amb	
cablejat	elèctric,	canonades	dels	sistemes	de	reg	i	contraincendis,	etc.	
	
Quan	sigui	necessari	per	a	la	correcta	definició	de	tots	aquests	elements,	s’aportaran	
seccions	representatives	del	conjunt	i	perfils	longitudinals	d’elements	com	col·lectors,	
especificant	els	punts	i	cotes	de	connexió	a	la	xarxa	pública.	
	
Finalment,	 als	 plànols	 de	 detalls	 es	 definiran	 de	 forma	 acurada	 els	 diferents	
components	propis	d’aquestes	xarxes	com	bàculs,	hidrants,	tapes	de	pous	de	registre	i	
arquetes,	les	seccions	tipus	dels	diferents	paviments	i	ferms,	etc.	

12.2.4. Plànol	d’Enderrocs		

Es	lliuraran	a	escala	1:100	o	superior,	d’acord	amb	les	dimensions	de	l’edifici	o	edificis.	
En	aquest	plànol	es	grafiaran	les	diferents	superfícies	a	enderrocar,	així	com	el	progrés	
temporal	 de	 les	 diferents	 fases	 a	 realitzar.	 Es	 determinaran	 els	 punts	 d’especial	
complexitat	 i	 perillositat	 en	 el	 diferents	 casos,	 indicant	 en	 quins	 indrets	 cal	 tenir	
especial	cura	i	com	es	resoldran	aquestos,	i	analitzant-lo	de	forma	gràfica	sempre	que	
sigui	possible.	

12.2.5. Plànols	de	definició	geomètrica	(Arquitectura)	

Es	 lliuraran	 a	 escala	 1:100	 o	 superior,	 d’acord	 amb	 les	 dimensions	 de	 l’edifici	 (o	
edificis),	 els	 plànols	 de	 definició	 geomètrica	 formats	 per	 plantes	 per	 nivells	 amb	
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especificació	de	les	dependències	amb	la	seva	distribució,	ús	de	cadascuna	amb	la	seva	
superfície	en	m2,	cotes	de	paviments	acabats,	distancies	entre	paraments	acabats,	etc.	
	
Aquestes	 plantes	 aniran	 acompanyades	 dels	 alçats	 de	 les	 façanes	 i	 de	 les	 seccions	
necessàries	per	a	la	definició	de	tots	els	elements	que	composen	l’edifici	(o	edificis)	i	la	
seva	relació.	També	es	donaran	els	plànols	de	detall	a	escala	entre	1:20	 i	1:5	que	es	
considerin	 oportuns	 per	 aclarir	 aspectes	 més	 concrets	 com	 acords,	 voladissos,	
elements	 singulars,	 etc.	 Els	 diferents	 plànols	 que	 haurà	 de	 tenir	 qualsevol	 projecte	
seran	 totalment	 acotats,	 referenciant	 les	 diferents	 cotes	 als	 punts	 origen	 o	 de	
comprovació	 de	 replanteig,	 indicant	 la	 distribució	 del	 mobiliari.	 Amb	 els	 locals	
numerats	indicar	la	planta	corresponent	(ex.	1.16.	1,26,	2.14).	
	
Sobre	 la	caràtula	caldrà	 indicar:	quadre	de	superfícies	útils,	 superfície	d’il·luminació	 i	
volum	de	cada	local;	suma	de	superfícies	útils,	superfície	total	construïda	de	la	planta	i	
volum	 construït	 corresponent	 a	 la	 planta.	 S’indicarà	 en	 quins	 plànols	 es	 troben	 els	
detalls	corresponents.	
	
També	caldrà	confeccionar	els	plànols	següents:	

- General	de	distribució	de	planta	baixa,	a	escales		1:100	o	1:50.	
- General	de	distribució	d’altres	plantes.	
- Coberta,	a	escala	1:100.	

	
S’especificaran	 els	 pendents,	 cotes	 perimetrals	 i	 dels	 desguassos,	 canals,	 juntes	 de	
dilatació,	indicant	en	quins	plànols	es	troben	els	detalls	corresponents.	
	

- Alçats,	a	escala	1:100.	
- S’agruparan	 segons	 el	 format	 de	 plànols	 i	 dimensions	 de	 l’edifici	 i	 es	

reflectiran	adequadament	els	desnivells	del	terreny	i	totes	 les	façanes,	 i	si	hi	
ha	 patis	 interiors	 també	 aquests;	 s’indicarà	 en	 quins	 plànols	 de	 detalls	 es	
troben	 les	 dades	 corresponents,	 indicant	 també	 els	 materials	 bàsics	
components.	

- Seccions,	 a	 escala	 1:100,	 amb	 cotes	 d’alçada	 i	 de	 nivells	 dels	 fonaments	 i	
sostres	i	del	terreny;	se	n’aportaran	tants	plànols		com	siguin	necessaris	per	a	
la	completa	definició.	

- Secció	constructiva,	amb	detalls	dels	diferents	elements.	
- Opcionalment,	 una	 perspectiva	 axonomètrica,	 que	 es	 farà	 de	 tot	 l’edifici,	

volum	 o	 ampliació	 projectats	 des	 del	 punt	 de	 vista	 que	 es	 consideri	 més	
indicat,	 procurant	 seccionar	 totes	 les	 escales,	 acotant	 les	 dimensions	 dels	
graons	i	la	cota	als	replans.	

- Replanteig	 	 en	 planta	 ,	 a	 escala	 1:50,	 amb	 cotes	 dels	 locals	 i	 cotes	 dels	
elements	 estructurals,	 de	 tancament	 i	 de	 distribució.	 Numerant	 els	 pilars,	
jàsseres,	etc.,	d’acord	amb	els	plànols	de	definició	geomètrica.	
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- En	els	casos	on	la	riquesa	dels	detalls	(1:20,	1:10,	1:5,	etc.)	ho	justifiqui	amb	
claredat	es	podrà	prescindir	d’aquesta	sèrie	de	plànols	1:50	quedant	reduïda	a	
una	 col·lecció	 de	 plànols	 1:100	 amb	 cotes	 de	 replanteig	 d’estructura,	
tancaments	i	divisions.	

- Replanteig	de	totes	les	plantes	diferents,	escala	1:50	
- Replanteig	 del	 nuclis	 d’escala	 o	 punts	 que	 es	 considerin	 especialment	

singulars	a		escala	1:20	
	
Finalment,	 en	 el	 cas	 de	 reformes,	 adequacions,	 etc.	 caldrà	 grafiar	 la	 zona	 (o	 zones)	
d’actuació,	 de	 forma	 que	 quedi	 exactament	 definida	 i	 acotada;	 adjuntant-se	 a	més,	
fotografies	de	l’estat	actual	de	l’edifici.	

12.2.6. Plànols	de	fonaments	

Es	 grafiarà	 a	 escala	 1:100	 o	 superior,	 en	 planta,	 la	 ubicació	 dels	 fonaments	 dels	
diferents	 elements	 o	 edificis,	 donant-se	 les	 dades	 de	 replanteig	 amb	 detall,	 com	
coordenades	dels	eixos	i	interdistàncies,	les	seves	dimensions	perfectament	acotades	i	
els	 materials	 amb	 les	 corresponents	 característiques	 mecàniques	 i	 coeficients	
majoradors	d’accions	i	minoradors	de	resistències	utilitzats	als	càlculs.	
	
Totes	 aquestes	 dades	 es	 resumiran	 en	 un	 quadre	 on	 figuraran	 coordenades,	
dimensions,	 tipus	 de	 materials,	 coeficients	 utilitzats,	 definint	 les	 tres	 dimensions	 i	
l’armat	de	cadascun	dels	elements,	els	elements	 tipus	de	 travament,	 fatiga	de	càlcul	
del	terreny	i	les	seves	característiques		(corresponent	a	la	memòria	de	fonaments).	
	
Per	 a	 cada	 tipologia	 de	 fonaments	 es	 dibuixaran	 les	 armadures	 que	 s’hauran	 de	
col·locar,	 identificant-les	 amb	 un	 número	 de	 posició,	 el	 seu	 calibre	 i	 separació,	 que	
hauran	 de	 coincidir	 amb	 els	 que	 s’hauran	 utilitzat	 en	 els	 plànols	 o	 croquis	
d’especejament.		
	
Cal,	 també,	 que	 es	 grafiï	 el	 sistema	 de	 drenatge	 previst	 (el	 càlcul	 serà	 justificat	 a	
l’annex	de	memòria	 corresponent):	 instal·lació	d’evacuació	d’aigües	brutes	 i	pluvials,	
posició	d’arquetes,	registres,	pous	sifònics,	etc.,	amb	cotes	de	nivells	i	pendents	entre	
els	diferents	punts.	
	
Es	 definiran	 les	 característiques	 dels	 materials	 dels	 fonaments	 (formigó,	 ferro,...,	
dosificació,	controls).	També	es	donaran	els	plànols	de	detall	necessaris	a	escala	1:50	o	
superior,	per	definir	completament	l’esmentada	xarxa	de	clavegueram	interior	i	 la	de	
terres.	

12.2.7. Plànols	d’estructura	

S’aportaran	 els	 plànols	 necessaris	 per	 la	 correcta	 definició	 de	 tots	 els	 elements	
estructurals	que	composen	 l’obra.	En	particular	caldrà	donar	 les	plantes	 i	 seccions,	a	
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escala	1:100	o	superior,	dels	diferents	sostres	definint	clarament	les	seves	dimensions,	
i	 els	 altres	 elements	 integrants	 com	 perfils	 laminats	 en	 el	 cas	 d’estructures	
metàl·liques,	 i	amb	els	plànols	de	 replantejament	de	cassetons	 i	armats	en	el	 cas	de	
sostres	de	formigó.	
	
En	 plànol	 separat	 es	 donaran	 els	 quadres	 de	 pilars,	 així	 com	 els	 plànols	 de	 detalls	
necessaris	per	 la	definició	d’elements	com	unions,	 reforços	 i	qualsevol	altre	element	
singular.	Els	detalls	estaran	clarament	identificats.	
	
En	el	cas	de	murs	de	contenció	i	murs	pantalla	s’hauran	de	donar	alçats	i	seccions	amb	
la	definició	geomètrica	 i	els	armats	de	les	diferents	parts	de	l’estructura,	així	com	els	
elements	complementaris	necessaris:	murets	guia,	ancoratges	provisionals	o	definitius,	
etc.	
En	 tots	 els	 casos	 s’hauran	 d’adjuntar	 els	 corresponents	 quadres	 de	 característiques	
mecàniques	 dels	 materials,	 nivells	 de	 control	 considerats,	 amb	 els	 coeficients	 de	
majoració	d’accions	i	minorador	de	resistències	que	s’hagin	utilitzat	al	càlcul.	
	
Per	a	cada	tipologia	estructural	es	dibuixaran	les	armadures	que	s’hauran	de	col·locar,	
identificant-les	amb	un	número	de	posició,	el	 seu	calibre	 i	 separació,	que	hauran	de	
coincidir	amb	els	que	s’hauran	utilitzat	en	els	plànols	o	croquis	d’especejament.		
	
Caldrà	 aportar	 detalls,	 a	 l’escala	 adient,	 d’execució	 d’arrencada	 de	 pilars,	 nusos	 de	
pilars	 i	 jàsseres	 o	 capitells	 del	 sostre,	 detalls	 dels	 sostres,	 elements	 singulars	 de	
l’estructura,	lloses	d’escala	o	rampes	amb	dimensionat,	armat	i	ancoratge,	etc.	

12.2.8. Plànols	de	fusteria,	manyeria,	materials,	mobiliari	i	acabats	

Es	grafiaran,	a	escales	compreses	entre	1:100	i	1:50,	les	plantes,	alçats	i	seccions	de	les	
diferents	 dependències	 o	 plantes	 adjuntant	 els	 corresponents	 quadres	 de	 qualitats	
dels	 materials	 emprats,	 amb	 la	 seva	 localització	 mitjançant	 una	 llegenda	 que	 es	
correspongui	amb	el	simbolisme	utilitzat	als	diferents	plànols.	
	
Es	 dibuixaran	 els	 plànols	 de	 detall	 a	 una	 escala	 entre	 1:20	 i	 1:5	 representant	 els	
aspectes	que	siguin	oportuns	per	la	correcta	realització	de	l’obra	com:	acords,	baranes,	
xemeneies,	 ancoratges,	 suports,	 proteccions,	 fusteries,	 senyalització,	 fixacions	 dels	
diferents	elements,	acabats,	etc.		
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12.2.9. Plànols	de	la	instal·lació	elèctrica	i	d’enllumenat	

12.2.9.1. Electricitat.	Esquema	general	

S’aportarà:	
	

- Esquema	 unifilar	 de	 la	 instal·lació	 de	 força	 i	 enllumenat,	 dimensionat,	
amb	especificacions	de	quadres	generals,	de	planta,	potències,	etc.		

- Connexió	de	servei,	caixa	general	de	protecció,	comptadors,	derivacions,	
etc.	 Instal·lació	 interior,	 exterior,	 plantes,	 zones,	 etc.	 Interruptors	
difuncionals,	 fusibles,	 (indicacions	 relatives	 als	 conductors	 i	 a	 les	
canalitzacions).		

- Quadre	on	s’indiqui	clarament	les	potències	de	força	i	enllumenat	que	cal	
contractar.	

- Plànol	d’enllumenat	normal	i	d’emergència	amb	indicació	de	circuits.	
- Plànol	de	presa	de	corrent,	bombes,	ascensors,	ventiladors,	etc.,	indicant	

els	circuits	d’alimentació.	

12.2.9.2. Electricitat	i	enllumenat.	Plantes	1:100	

- Es	 marcarà	 la	 posició	 dels	 mecanismes	 (interruptors,	 endolls,	 etc.)	 i	 la	
seva	 alçada	 respecte	 el	 paviment,	 amb	 referència	 a	 les	 característiques	
dels	materials	i	la	seva	potència.		

- Es	 grafiarà,	 amb	 una	 simbologia	 concreta,	 la	 posició,	 número,	
característiques,	 etc.,	 de	 totes	 les	 lluminàries	 diferenciant	 els	 grups	
d’encesa	simultània.	

- El	traçat	de	les	conduccions	vistes,	posició	de	les	caixes	de	derivació,	etc.	
(sobre	 sostre,	 sobre	 parets,	 etc.);	 i	 la	 posició	 dels	 quadres	 de	 planta	 i	
línies	d’alimentació	i	distribució,	llums	de	caràcter	general	i	el	seu	control.	

- S’indicarà	 la	 instal·lació	 d’enllumenat	 d’emergència	 (segons	 normes),	 la	
Instal·lació	de	parallamps,	 la	 instal·lació	de	TV	(presa	als	punts	previstos	
en	els	programes	de	programació	corresponents).	

- El	 traçat	de	 les	canalitzacions	 (no	 la	 instal·lació)	de	 telèfon,	megafonia	 i	
d’altres.	

	
A	més,	s’indicarà,	en	cada	cas,	en	un	quadre,	 les	característiques	dels	elements	
de	la	instal·lació.	lluminàries,	mecanismes,	etc.	

12.2.10. Plànols	de	fontaneria	i	sanejament	

S’aportaran	plànols,	a	les	escales	adients	en	cada	cas,	amb	la	definició	del	sistema	de	
fontaneria	i	sanejament	que	hauran	d’incloure	com	a	mínim:	
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12.2.10.1. Fontaneria	

- Esquema	de	la	instal·lació	des	de	les	connexions	de	servei	corresponents,	
claus,	 col·lectors,	 derivacions,	 acumulació,	 muntants,	 ramals,	 claus	 de	
pas,	punts	de	consum,	etc.,	dimensionat	de	cada	tram	i	amb	indicació	de	
les	 característiques	 dels	 materials	 i	 dels	 elements	 que	 componen	 la	
instal·lació.	

- Quadre	amb	 indicació	precisa	dels	 cabals	que	caldrà	contractar	en	cada	
concepte.	

- Aigua	 freda	 i	 calenta	 (aquesta	 limitada	 a	 dutxes	 i	 cuina),	 esquema	 de	
distribució	d’aigua	calenta.	

- Si	 és	 necessari,	 detalls	 de	 l’execució	 de	 la	 instal·lació,	 passamurs,	
ancoratges,	 trams	 vistos,	 elements	 aïllats	 (acumulació	 i	 sistema	 de	
bombeig	 si	 això	 fos	 necessari).	 Amb	 notació	 NTE/IPF,	 elements	 de	 la	
instal·lació	 de	 protecció	 contraincendis	 previstos	 en	 el	 projecte:	
acumulació,	xarxa,	grups	de	pressió,	equip	de	mànega,	columna	seca,	etc.	

- Plantes	 generals	 a	 escala	 1:100	 o	 superior,	 de	 proveïment	 de	 les	
instal·lacions	 indicant	 els	 punts	 de	 consum	 d’aigua	 i	 reflectint	 el	
recorregut,	diàmetre	i	tipus	de	les	canonades.	

- Detall	 del	 sistema	 general	 de	 descàrrega	 dels	 WC	 (alimentació,	
descàrrega,	 sobreeixidors,	 colzes,	 entroncaments,	 derivacions,	 registres,	
xarxa	general).	

- Plànol	 de	 la	 connexió	 a	 la	 companyia	 subministradora	 i	 armaris	
comptadors.	

12.2.10.2. Sanejament	

- Esquema	 de	 la	 xarxa	 vertical	 d’evacuació	 d’aigua	 (fecals	 i	 pluvials),	
dimensionada	 i	 amb	 indicació	 de	 les	 característiques	 dels	materials	 fins	
arribar	a	la	xarxa	horitzontal.	

- Planta	general	de	sanejament	a	escala	1:100	o	superior,	indicant	els	punts	
de	recollida	i	reflectint	el	traçat,	diàmetre	i	tipus	de	les	canonades	i	cotes	
de	la	generatriu	inferior	d’aquestes.	

- Detall	 acotat	 a	 escala	 1:20	 dels	 nuclis	 humits	 de	 l’edifici	 (planta,	 alçat,	
secció),	 serveis	 sanitaris,	 vestuaris,	 cuines,	 dutxes	 i	 laboratoris.	
S’indicaran	 les	 conduccions,	 baixants,	 punts	 de	 consum,	 ancoratge	 dels	
aparells	i	les	canonades,	traçat	dels	trams	vistos,	claus	de	pas,	etc.	

12.2.11. Plànols	d’equipaments	electromecànics	

Ascensors	
	

- Plànol	 general	 de	 les	 instal·lacions	 (planta	 i	 secció)	 amb	 la	 ubicació	 dels	
diferents	ascensors	i	de	les	sales	de	màquines.	
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- Plànol	 guiat	 de	 canalitzacions	 de	maquinària	 d’ascensors,	 amb	 indicació	 de	
circuits.	

- Plànol	de	planta	i	secció	(E	1:20)	que	defineixi	el	fossat	i	 la	sala	de	màquines	
de	cada	ascensor,	amb	indicació	dels	elements	estructurals.	

	
En	 cas	 que	 els	 ascensors	 considerats	 no	 corresponguin	 amb	 els	 models	 de	 catàleg	
d’una	marca	comercial,	s’hauran	d’incloure	els	plànols	de	detall	que	permetin	la	seva	
construcció	i	 l’adequada	coordinació	de	l’obra	civil,	fent	menció	de	l’obligatorietat	de	
demanar	excepció	de	Norma	quan	correspongui.	
	
Escales	mecàniques	
	

- Plànol	 general	 de	 les	 instal·lacions	 (planta	 i	 secció)	 amb	 la	 ubicació	 de	 les	
escales	 mecàniques,	 armaris	 de	 comandament,	 canalitzacions	 necessàries	
entre	ells,	semàfors,	botoneres	d’emergència,	etc.	

- Plànol	de	planta	(E	1:50)	i	secció	de	cada	grup	d’escales,	amb	la	definició	dels	
punts	 de	 recolzament	 (estructurals)	 i	 les	 dimensions	 dels	 corresponents	
fossars.	

12.2.12. Plànols	de	ventilació,	climatització,	calefacció	i	combustibles	

12.2.12.1. Ventilació	i	climatització	

- Diagrames	de	flux	i	instrumentació.	
- Plànol	guiat	de	canalitzacions	de	ventilació,	amb	indicació	de	circuits.	
- Plànol	 general	 (planta	 i	 secció	 longitudinal)	 amb	 ubicació	 dels	 equips	 i	

traçat	 dels	 conductes	 de	 ventilació,	 indicant	 les	 seccions	 de	 cadascun	
d’aquests.	

- Plànol	de	les	sales	d’equips	(E	1:50)	
- Plànol	de	seccions	tipus	de	conductes	(E	1:50)	
- Plànols	de	detalls:	

- Ventiladors,	climatitzadors	i	condensadors	
- Reixetes	
- Xemeneies	de	ventilació	
- Altres	

12.2.12.2. Calefacció	

- Esquema	de	la	instal·lació	de	gas-oil,	calefacció,	gas	ciutat,	gas	propà	per	
a	 calefacció	 i	 cuines,	 o	 gas	 per	 a	 cuines,	 etc.	 Amb	 indicació	 precisa	 del	
tipus	 de	 combustible,	 sistema	 d’acumulació,	 alimentació	 dels	 punts	 de	
consum,	etc.	Aquest	esquema	estarà	dimensionat	en	tots	els	seus	trams	i	
amb	referència	als	materials	i	la	seva	instal·lació	i	col·locació.	
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- Quadre	 on	 hi	 constin	 totes	 les	 instruccions	 de	 seguretat	 que	 resultin	
d’aplicació,	justificant-se	el	seu	compliment.	És	particularment	important	
detallar	amb	claredat	les	condicions	de	seguretat	de	les	conduccions	del	
gas,	 restriccions	 al	 seu	 traçat,	 sistemes	 de	 ventilació,	 garanties,	
mecanismes	de	control	i	alarma,	etc.	

- Esquema	de	principi	de	la	instal·lació	de	calefacció.	
- Sistema	de	generació	de	calor,	acumulació	de	combustible,	evacuació	de	

gasos,	 regulació,	 bombeig,	 circuits,	 col·lectors,	 derivacions,	 anells,	
muntants,	 elements	 emissors	 de	 calor,	 etc.	 Aquest	 esquema	 caldrà	
dimensionar-lo	 a	 tots	 els	 seus	 trams	 i	 amb	 indicacions	 que	 permetin	
identificar	els	elements	en	els	seus	plànols	de	la	instal·lació.	Indicació	de	
materials,	etc.	

	
Producció	d’aigua	calenta	sanitària.	

- Detalls	1:20	de	la	cambra	de	calderes	indicant	la	posició,	característiques	i	
dimensions	de	tots	els	elements	i	conduccions,	condicions	d’airejament	i	
mesures	 de	 seguretat	 de	 la	 instal·lació	 (s’aprofita	 l’avinentesa	 per	 a	
recomanar	la	ubicació	de	les	cambres	de	calderes	a	la	coberta	dels	edificis	
per	raons	de	seguretat).	

- Detall	d’evacuació	de	gasos.	Posició	i	característiques	de	les	bancades	de	
màquines.	

- Detalls	 acotats	 a	 1:20	 dels	 laboratoris	 i	 de	 la	 cuina	 del	 centre	 fent	
referència	als	mateixos	punts.		

- Detalls	 que	es	 considerin	 convenients	 relatius	 a	 la	posició	de	 radiadors,	
aerotermos,	etc.,	que	ajudin	a	definir	la	instal·lació.	

- Plantes	 1:100	 dels	 circuits	 primaris	 i	 secundaris,	 anades	 i	 retorns,	
conductes	 amb	 la	 seva	 dimensió,	 emissors	 de	 calor	 amb	 les	 seves	
característiques	 dimensionals	 i	 de	 potència,	 elements	 de	 regulació	 i	 de	
seccionament,	etc.	

	
S’indicaran	els	punts	de	consum	de	la	instal·lació	de	gas	(amb	indicacions	
de	les	mesures	de	seguretat)	i	traçat	de	les	canonades,	material,	sistema	
de	col·locació	i	dimensionat.	

12.2.13. Plànols	de	detecció	i	protecció	contraincendis	

S’inclouran	 els	 següents	 plànols,	 segons	 la	 distribució	 i	 justificació	 del	 previst	 feta	 a	
l’annex	corresponent:	
	

- Planta	 general	 de	 les	 instal·lacions	 a	 escala	 1:100	 o	 superior,	 indicant	 la	
ubicació	 i	 tipus	 dels	 elements	 de	 detecció	 (detectors),	 extinció	 (extintors,	
boques	d’incendi	equipades-BIE,	hidrants)	i	alarma	(polsadors).	



	

	
	 	

70 

- Planta	d’implantació	de	canonades	a	escala	1:100	o	superior,	indicant	els	tipus	
i	diàmetres	corresponents.	

- Detalls	d’implantació	dels	diferents	elements	del	sistema,	tronetes,	etc.	
- Esquemes	funcionals	dels	subsistemes.	

12.2.14. Plànols	de	sistemes	de	comunicació	

Les	 instal·lacions	 de	 comunicació	 (telefonia,	 megafonia,	 interfonia,	 etc.)	 estaran	
definides	mitjançant	tots	els	seus	elements	constructius,	entre	d’altres:	
	

- Plànols	de	preses	i	equips	de	telefonia.	
- Plànol	d’ubicació	dels	equips	d’interfonia.	
- Plànol	d’ubicació	de	les	pantalles	d’altaveus	de	megafonia.	
- Quadre	de	comunicacions:	plànol	tipus	secció	d’estesa	de	cables.	
- Centraleta,	caixes,	connexions,	etc.	

12.2.15. Plànols	de	sistemes	de	control	i	seguretat	

Contindran	la	informació	necessària	per	a	la	definició	dels	equips	de	vigilància	i	control	
de	l’edifici	i	accessos;	ubicant	la	situació	de	les	cambres	de	circuit	tancat,	el	cablejat	i	el	
centre	de	control.	

12.2.16. Serveis	afectats,	connexions	de	servei,	etc.	

Aquests	 plànols	 formaran	 part	 de	 la	 col·lecció	 de	 plànols	 del	 Projecte,	 d’acord	 amb	
l’indicat	a	l’annex	corresponent.	

12.2.17. Fases	de	les	obres	

Es	definiran	en	planta	i	alçat	les	fases	més	significatives	de	les	obres	a	punts	singulars	
per	Il·lustrar	el	desenvolupament	dels	treballs	en	les	seves	diferents	etapes.	

12.2.18. Estudi	de	Seguretat	i	Salut	

Els	 plànols	 s’adjuntaran	 amb	 la	 resta	 de	 l’Estudi	 de	 Seguretat	 i	 Salut	 (vegeu	 annex	
corresponent).	
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12.3. Document	núm.3:	Plec	de	Prescripcions	Tècniques	

El	Projectista	aportarà	tant	un	Plec	de	Prescripcions	Tècniques	Generals	com	el	un	Plec	
de	 Prescripcions	 Tècniques	 Particulars	 associat	 a	 les	 unitats	 d’obra	 emprades	 en	 el	
pressupost.	
	
	
La	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 	 podrà	
proporcionar,	 en	 suport	 informàtic,	 el	Banc	de	Plecs	de	Prescripcions	Tècniques	dels	
materials	bàsics	 i	de	 les	 famílies	de	partides	d'obra.	El	Projectista	haurà	d’utilitzar-lo	
per	confeccionar	el	Plec	del	Projecte	mitjançant	el	programa	informàtic	TCQ2000,	del	
qual	el	Projectista	n’haurà	de	disposar.	

12.4. Pressupost	

El	Projectista	haurà	de	realitzar	el	pressupost	amb	el	programa	informàtic	TCQ2000	en	
la	seva	versió	més	actualitzada,	del	qual	el	Projectista	n’haurà	de	disposar.	
	
En	relació	a	la	part	econòmica	s’haurà	d’adjuntar:	
	

- Els	amidaments	detallats,	incloent	els	amidaments	auxiliars,	de	totes	les	unitats	
d’obra.	

- Estadística	de	Partides	i	Conjunts.	
- Els	Quadres	de	Preus	núm.	1	i	núm.	2.	
- El	 Pressupost	 General	 (i	 els	 parcials,	 si	 s’escau),	 estructurat	 d’acord	 amb	

l’exposat	en	l’annex	d’Estructuració	de	les	obres	projectades.		
Per	a	la	confecció	dels	esmentats	documents,	s’aplicarà	la	metodologia	adoptada	per	
la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 per	 a	
l’establiment	i	el	seguiment	dels	paràmetres	de	cost,	temps	i	qualitat.	
	
El	 Projectista	 utilitzarà	 el	 Banc	 de	 Preus	 de	 referència	 de	 l’ITEC.	 Els	 elements	 de	
l’esmentat	 Banc	 estan	 codificats	 segons	 una	 estructura	 determinada,	 la	 qual	 el	
Projectista	 haurà	 de	 conservar.	 En	 cas	 que	 el	 Projectista	 consideri	 oportú	 afegir	 al	
pressupost	elements	que	no	figurin	al	Banc	o	fer	qualsevol	modificació	en	els	existents,	
aquest	haurà	d’elaborar	una	relació	amb	les	descripcions	dels	nous	elements,	junt	amb	
una	 proposta	 de	 justificació,	 que	 es	 lliurarà	 a	 la	 Direcció	 del	 Projecte.	 Un	 cop	
informada,	 la	Direcció	del	Projecte	consensuarà	amb	el	Projectista	 la	necessitat	o	no	
de	dits	preus	i/o	modificacions,	així	com	la	corresponent	codificació	i	justificació.	
	
Totes	 les	 unitats	 d’obra	 es	 desenvoluparan	 amb	 el	 detall	 suficient	 com	 per	 poder	
elaborar	un	preu	unitari	desglossat.	Així,	no	es	podrà	utilitzar	cap	partida	alçada,	ni	a	
justificar,	 ni	 d’abonament	 íntegre,	 llevat	 en	 determinats	 i	 justificats	 casos	 en	 que	 el	
Director	del	Projecte	ho	autoritzi.		
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Al	 Pressupost	 d’Execució	 Material	 obtingut	 se	 li	 aplicarà	 el	 13%	 en	 concepte	 de	
despeses	 generals	 ,	 el	 6%	 de	 benefici	 industrial	 i	 el	 percentatge	 que	 pertoqui	
corresponent	a	l’Impost	sobre	el	Valor	Afegit	(I.V.A.)	vigent,	obtenint,	d’aquesta	forma,	
el	Pressupost	d’Execució	per	Contracta.	
	
La	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)		fixarà,	a	la	
presentació	 del	 Programa	 de	 Treballs	 per	 al	 desenvolupament	 del	 Projecte,	 la	
freqüència	 temporal	 en	què	el	 Projectista	haurà	de	 lliurar,	 en	 suport	 informàtic	 i	 en	
versió	actualitzada,	 la	part	del	pressupost	corresponent	al	Projecte	desenvolupat,	a	fi	
de	 supervisar	 el	 procés	 de	 confecció	 del	 mateix.
	

13. Mesures	correctores	d’impacte	ambiental	

El	Projectista	tindrà	en	compte	el	contingut	de	 la	documentació	subministrada	per	 la	
Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 pel	 que	 fa	
referència	 a	 les	 mesures	 correctores	 per	 l’obra	 civil	 a	 què	 obliga	 la	 Declaració	
d’Impacte,	a	efectes	de	la	seva	inclusió	en	el	Projecte.	
	
La	 resta	 de	 mesures	 correctores	 es	 tindran	 en	 compte	 en	 fer	 el	 Pressupost	 per	 al	
coneixement	de	l’Administració.	
	

14. Pla	de	treball	per	a	la	redacció	del	projecte	

El	 Projectista	 proposarà	 a	 la	 Fundació	Hospital	Universitari	 Vall	Hebron	 –	 Institut	 de	
Recerca	(VHIR)		un	Pla	de	Treball	per	a	la	redacció	del	projecte,	d’acord	amb	el	termini	
d’execució	dels	treballs		contingut	en	la	seva	oferta;	aquest	Pla	de	Treball	haurà	de	ser	
presentat	en	el	termini	màxim	de	3	dies,	a	partir	de	la	comunicació	de	l’adjudicació.	
	
El	 Projectista	 s’obliga	 a	 complir	 el	 calendari	 proposat	que	 servirà	de	document	base	
per	a	establir	les	penalitzacions	que	s’expressen	en	el	contracte.	
	
Les	durades	de	les	activitats	s’indicaran	en	dies	naturals	i	s’hauran	de	justificar,	amb	el	
detall	 necessari,	 en	 base	 als	mitjans	 que	 el	 Projectista	 assigni	 en	 cada	moment	 a	 la	
realització	 dels	 treballs.
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15. Ús	de	fusta	certificada	d’explotacions	sostenibles	

Tots	els	elements	de	 fusta	que	apareguin	en	el	projecte	 (mobiliari,	 fusteries,	 llistons,	
etc)	han	de	provenir	d’explotacions	forestals	sostenibles,	la	qual	cosa	ha	de	poder	ser	
fàcilment	 acreditada	 pels	 corresponents	 segells	 i	 certificacions	 que	 l’han	
d’acompanyar.		Per	tant,	és	obligatori	que	la	l’adquisició	i	demanda	de	fusta	sigui	amb	
garanties	de	procedència	d'explotacions	forestals	sostenibles,	amb	criteris	de	garantia	
tècnica.	 Aquest	 aspecte	 ha	 d’estar	 correctament	 indicat	 en	 els	 amidaments	 i	
pressupost	 del	 projecte,	 i	 aquest	 ha	 d’incloure	 (en	 full	 excel	model	 facilitat	 per	 .	 la	
Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 	 detall	 i	
quantificació	del	seu	ús	en	el	projecte.	
	

16. Presentació	dels	treballs	

El	lliurament	dels	treballs	enquadernats	es	farà	en	format	DIN	A-3.	

16.1. Textos	escrits	

Tots	els	textos	escrits	que	integrin	el	Projecte	encarregat	es	redactaran	en	català.	No	
obstant	això,	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)	
podrà	exigir	la	traducció	i	edició	d’una	part,	o	de	la	totalitat	del	projecte,	en	castellà	i/o	
anglès.	
	
En	tots	els	casos	caldrà	utilitzar	processadors	de	textos.	
	
S’adjuntaran	 les	sortides	pròpies	dels	 	programes	 informàtics	 -	pressupostos,	plec	de	
condicions,	 planificació	 d’obra	 i	 pla	 de	 control	 de	 qualitat	 –	 que	 suporten	 la	
metodologia	emprada	per	 la	 Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	 Institut	de	
Recerca	(VHIR)		

16.2. Plànols	

Els	 plànols	 originals,	 la	 totalitat	 dels	 quals	 s’hauran	 de	 realitzar	 expressament	 per	 a	
aquest	Projecte,	es	dibuixaran	en	format	DIN	tipus	A-1	a	les	escales	convenients.	
	
Les	 reproduccions	 en	 format	 DIN	 A-3	 destinades	 a	 l’enquadernació,	 referents	 a	 les	
plantes	 topogràfiques	amb	traçat,	es	 faran	en	dos	colors	 i	amb	un	nivell	de	definició	
similar	al	d’una	reproducció	fotogràfica	del	DIN	A-1	original.	
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Tots	 els	 plànols	 hauran	 d’ésser	 elaborats	 per	 mitjà	 d’eines	 informàtiques	 que		
permetin	el	 lliurament	dels	mateixos	en	 fitxers	d’extensió	*.DWG	i	*.DGN;	havent-se	
de	 lliurar	 els	 plànols	 en	 suport	 informàtic	 (d’acord	 amb	 les	 esmentades	 extensions	 i	
seguint	 les	 especificacions	 del	 Manual	 d’estructuració	 informàtica	 de	 la	 Fundació	
Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)).	
	
Es	lliuraran	també,	en	suport	de	paper,	format	DIN-A1,	únicament	els	plànols	de	planta	
referits	a	les	EXPROPIACIONS	I	SERVEIS	AFECTATS,	així	com	tots	els	plànols	de	definició	
en	planta	del	traçat.	

16.3. Documentació	a	lliurar	

El	 projectista	 esta	 obligat	 a	 lliurar	 el	 nombre	 de	 separates	 necessàries,	 segons	
s’especifica	al	punt	6.3	d’aquest	plec.	
	
El	 Projectista	 està	 obligat	 a	 lliurar,	 de	 manera	 predeterminada,	 un	 mínim	 de	 6	
exemplars	del	projecte	executiu	en	paper,	complets	i	numerats,	tot	i	que	la	Fundació	
Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 	 podrà	 incrementar	 o	
reduir	raonadament	aquest	nombre.	
	
Els	volums,	en	paper,	que	composin	el	treball	tindran	un	gruix	no	superior	a	quatre	(4)	
centímetres.	
	
Els	 títols	 i	 inscripcions	 que	 hauran	 de	 constar	 sobre	 tapes	 i	 lloms	 dels	 volums	 que	
configurin	el	Projecte	i	la	seva	presentació	general,	seran	determinats	per	la	Fundació	
Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 ,	 la	 qual	 facilitarà	 el	
model.	
	
A	 requeriment	de	 la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	 Institut	de	Recerca	
(VHIR)	 ,	 es	 lliuraran	 un	 mínim	 de	 dos	 exemplars	 en	 suport	 informàtic	 amb	 tota	 la	
informació,	degudament	classificada,	que	s’hagi	generat	per	a	la	redacció	del	Projecte	
al	utilitzar	qualsevol	de	les	eines	informàtiques	esmentades	en	aquest	Plec.	
	
Així	 mateix,	 el	 Projectista	 lliurarà	 un	 mínim	 de	 quatre	 CD-ROM	 amb	 els	 fitxers	
informàtics	 corresponents	 al	 contingut	 del	 Projecte,	 segons	 les	 especificacions	 del	
Manual	d’estructuració	informàtica	de	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	
Institut	de	Recerca	(VHIR)		
	
Tota	 la	documentació	que	se	 lliuri	es	 farà	constar	a	una	carta,	 la	qual	ha	de	rebre	 la	
conformitat	 per	 part	 de	 la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	
Recerca	(VHIR).		Sense	aquesta	carta	no	es	considerarà	recepcionat	el	treball.	
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La	 recepció	 reiterada	 de	 suports	 informàtics	 incomplets	 o	 que	 no	 responguin	 a	 les	
especificacions	de	 la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	 Institut	de	Recerca	
(VHIR).	Donaran	lloc	a	que	es	consideri	el	Projecte	com	a	no	lliurat.	
	
	

17. Acceptació	dels	treballs	

La	supervisió	i	aprovació	de	cadascuna	de	les	unitats	de	treball,	per	part	de	la	Fundació	
Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR),	 és	 condició	 obligada	
perquè	el	Projectista	pugui	desenvolupar	d’altres	unitats	de	treball	que	depenguin	de	
les	primeres.	
	
En	qualsevol	lliurament	parcial,	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	
de	 Recerca	 (VHIR)	 revisarà	 la	 documentació	 corresponent,	 indicant,	 si	 és	 el	 cas,	 els	
arranjaments	a	realitzar	pel	Projectista.	
	
En	 particular,	 en	 la	 data	 prevista,	 el	 Projectista	 remetrà	 un	 exemplar	 de	 l’esborrany	
complet	 del	 Projecte	 a	 la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	 Hebron	 –	 Institut	 de	
Recerca	(VHIR)	per	a	la	seva	revisió	i	control	tècnic	del	Projecte;	i	en	funció	del	resultat	
d’aquesta,	 la	 Fundació	Hospital	Universitari	 Vall	Hebron	–	 Institut	 de	Recerca	 (VHIR)	
indicarà	al	Projectista	la	realització	de	les	correccions	i/o	modificacions	que	s’hagin	de	
considerar,	o	si	s’escau,	n’autoritzarà	l’edició.	
	
Si	 la	citada	revisió	de	 l’esborrany	complet	es	porta	a	terme	dins	el	període	de	temps	
reservat	 a	 tal	 fi	 dins	 el	 Pla	 de	 Treball	 per	 a	 la	 redacció	 del	 projecte,	 el	 lliurament	
definitiu	del	Projecte	no	sofrirà	cap	variació	respecte	a	la	data	prevista;	però	si	passat	
aquest	termini,	no	estigués	efectuada	dita	revisió,	 la	data	de	lliurament	s’ajornaria	el	
període	de	temps	transcorregut	des	del	lliurament	de	l’esborrany.	
	
El	 Projectista,	 un	 cop	 acceptat	 l’encàrrec	 s’obliga	 a	 realitzar-lo	 sota	 les	 directrius	
contingudes	 en	 el	 present	 Plec	 i	 seguint	 la	 metodologia	 i	 els	 procediments	 que	 en	
aquest	 s’indiquen,	 i	 no	 s’acceptarà	per	 part	 de	 la	 Fundació	Hospital	Universitari	 Vall	
Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR),	 cap	 unitat	 de	 treball	 que	 no	 estigui	 elaborada	
d’acord	amb	els	extrems	esmentats.	
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18. Pla	d’assegurament	de	la	qualitat	del	projecte	

El	 Projectista	 presentarà,	 a	 l’inici	 dels	 treballs,	 el	 desenvolupament	 del	 Pla	
d’Assegurament	de	 la	Qualitat	del	Projecte	que	hagi	ofertat,	on	s’han	de	reflectir	 les	
disposicions	 i	mesures	que	pensa	prendre	per	tal	d’assegurar	que	el	Projecte	objecte	
d’aquest	encàrrec	compleix	amb	els	requisits	i	especificacions	exigides.	
	
L’esmentat	Pla	d’autocontrol,	haurà	de	contemplar,	a	títol	orientatiu	 i	no	limitatiu,	el	
control	 de	 les	 dades	 emprades	 (origen,	 validesa,	 etc.),	 el	 control	 dels	 càlculs	
(verificació,	 consistència	 amb	 la	 normativa,	 etc.),	 la	 revisió	 dels	 plànols	 (presentació	
adequada,	 escales,	 detalls	 necessaris,	 etc.)	 i	 la	 revisió	 exhaustiva	 del	 pressupost	
(amidaments,	quadres	de	preus	i	pressupost).	
	
Així	mateix	caldrà	 fer	el	control	de	 les	 interfases	entre	 les	diferents	especialitats	que	
intervenen	 en	 la	 redacció	 del	 Projecte,	 de	 l’aparició	 d’incoherències,	 dels	 possibles	
oblits	i	de	la	generació	d’errades	de	tota	mena.	
	
El	 control	 intern	 que	 el	 Projectista	 ha	 d’efectuar	 mitjançant	 el	 Pla	 d’Assegurament	
esmentat	 és	 independent	 de	 la	 supervisió	 que	 la	 Fundació	 Hospital	 Universitari	 Vall	
Hebron	 –	 Institut	 de	 Recerca	 (VHIR)	 durà	 a	 terme	 en	 el	 decurs	 de	 la	 redacció	 del	
Projecte.	
	
la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)	durà	a	terme	
per	 ell	mateix,	 o	mitjançant	 tercers,	 un	 seguiment	de	 la	 redacció	del	 projecte,	 i	 una	
supervisió	del	mateix	un	cop	acabat.	
	
El	 Projectista	 s’obliga,	 sense	 cap	 cost	 addicional	 sobre	 l’ofertat,	 a	 participar	 en	 les	
reunions	de	seguiment	(d’acord	al	calendari	que	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	
Hebron	–	Institut	de	Recerca	(VHIR)	fixarà)	aportant	la	documentació	que	s’estableixi,	i	
a	 efectuar	 les	 esmenes,	 aclariments	o	 justificacions	 ,	 sobre	 el	 contingut	del	 projecte	
que	li	siguin	demanades	per	la	Fundació	Hospital	Universitari	Vall	Hebron	–	Institut	de	
Recerca	(VHIR),	en	base	a	la	supervisió	efectuada.	
	
	
	

	




