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L'INFORME TECNIC DE VALORACIO DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANCANT
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL ONTRACTE D’OBRES DE REFORMA
PER A LA NOVA UBICACIO DE LES SALES DE TREBALL | D'INFORMES DE RAIG X A LA
PLANTA BAIXA DE L'HOSPITAL GENERAL DE L'HUVH DESTINAT A LA FUNDACIO
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR).

2018-028 OBRES RADIOLOGIA

En data 16 de setembre de 2018 s’ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les
bases del concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés
de licitacio relatiu a les “obres de reforma per a la nova ubicaci6 de les sales de treball i
d’'informes de Raig X a la planta baixa de I'Hospital General de I'HUVH destinat a la
Fundaci6é Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR)".

La licitacio objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en
data 17 de setembre de 2018, i la data maxima per a la presentacio d'ofertes segons els
terminis minims que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, va finalitzar el passat 2 d'octubre de 2018.

Tal i com es va fer constar en I'Acta de Constitucio de la Mesa de Contractacio i d’'Obertura del
Sobre NUm.1 de data 3 d'octubre de 2018, la documentacié presentada no contenia defectes
esmenables.

El 9 d’'octubre de 2018, va procedir-se a la realitzacié de I'obertura del sobres amb les ofertes
avaluables mitjancant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en I'Acta de
Constitucié de la Mesa de Contractaci6 i d’'Obertura del Sobre Nim.2.

Tot seguit, es detalla la puntuacié i motivacié de les ofertes, que s’ha anat reproduint tenint en
compte les especificacions contemplades al Plec de Clausules Administratives Particulars,
d’acord amb el quadre de puntuacions segient:

(@) 1=18 €= W (= 1o] 41 [o7- CAUTTEUESS USRNSSR MAXIM 45 PUNTS

-1 Memoria Tecnica (15 punts): en aquest punt es valorara la presentacioé d’'una
memoria técnica on s’expliqui com es duran a terme els treballs, quantes persones hi
intervindran, i es tindra especial interés en les propostes de control de qualitat dels
treballs efectuats i del control.

-2 Horaris d’actuacio (5 punts): el licitador exposara I'horari de treball dels seus
técnics segons el calendari, valorant-ne aspectes com la flexibilitat i la disponibilitat de
treballadors.

-3 Curriculum Treballadors (5 punts): es valorara el curriculum dels treballadors, des
del responsable d'obra fins els treballadors de cada ofici. Es valoraran especialment els
titols professionals, els certificats i els carnets que habilitin al desenvolupament de les
tasques requerides en aquesta obra.
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-4 Mitjans Auxiliars (5 punts): per dur a terme les actuacions previstes per aconseguir

gue I'obra estigui finalitzada en el dia previst, es considera imprescindible que els

treballs tinguin suport de diferents mitjans auxiliars.

-5 Millores Addicionals (15 punts):

5.a La reduccio del termini de I'execucio de les obres. (7.5 punts).

5.b La memoria descriptiva de I'obra descriu la intervencié minima que I'adjudicatari
haura d’executar. Per altra part, els licitadors poden considerar actuacions que suposin
millores al projecte a executar, millores no previstes en el projecte pero que hi afegeixen
gualitat, acabat o millores en materials a emprar. Aquestes millores només es valoraran,
en cas que els tecnics del HUVH encarregats d’aquest projecte les acceptin. (7.5 punts).

Exposat I'anterior, s’indica a continuacié la puntuacié que s’ha assolit per cada lot:
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max.15 punts

N . CLOTS Y
MEMORIA TECNICA FCC SEROM CLARET
Memaria técnica: com es duran a terme els treballs, quantes persones hi
intervindran i es tindra especial interés en les propostes de control de 3 15 14
qualitat dels treballs efectuats i del control.
PUNTUACIO TOTAL 3 15 14

Justificacioé de les valoracions:

FCC: La memoria técnica explica amb molt poc detall les fases d’execucié de I'obra i el procés
constructiu, no explica ni la implantacié d’obra ni els recorreguts i afectacions de I'entrada de

material i sortida de runes.

No s’especifiquen les caracteristiques de les persones que intervenen a I'obra, les seves

funcions i responsabilitats ni la seva dedicacio.

No s’aporten propostes de control de qualitat ni control ambiental.

SEROM: La memoria técnica explica amb molt detall les fases d’execucio de I'obra i el
procés constructiu exposat es considera molt adequat per les necessitats del HUVH.
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S’especifica exhaustivament la implantacié d’'obra i els recorreguts de personal material i runa
els quals es consideren adequats.

S’especifiquen detalladament les caracteristiques de les persones de I'equip que intervenen a
I'obra, les seves funcions, responsabilitats i la seva dedicacid, les quals es consideren molt
adients.

S’aporta un pla de control de qualitat i control ambiental molt detallat i adient.

COTS | CLARET: La memoria técnica explica amb molt detall les fases d’execuci6 de I'obra i el
procés constructiu exposat es considera molt adequat per les necessitats del HUVH.
S’especifica exhaustivament la implantacié d’obra i els recorreguts de personal material i runa
els quals es consideren adequats.

S’especifiquen detalladament les caracteristiques de les persones de I'equip que intervenen a
I'obra, les seves funcions, responsabilitats i la seva dedicacio, les quals es consideren molt
adients.

S'aporta un pla de control de qualitat molt detallat i adient, perd es troben a faltar
especificacions de control ambiental.

HOTArIS 0’ ACTUBCIO ... ueeiiiiiiiiie ettt ettt e max.5 punts
, 2 CLOTS Y
HORARIS D’ACTUACIO FCC SEROM CLARET
Horari de treball dels tecnics segons el calendari, valorant-ne aspectes 5 5 5
com la flexibilitat i la disponibilitat de treballadors.
PUNTUACIO TOTAL 5 5 5

Justificacié de les valoracions:

FCC: Els horaris normals de treball proposats son de dilluns a divendres de 8:00-18:00. La
empresa es compromet a adequar l'horari i els dies en funcié de les necessitats sense
increment economic.

SEROM: Els horaris normals de treball proposats son de dilluns a divendres de 8:00-18:00. La
empresa es compromet a adequar l'horari i els dies en funcié de les necessitats sense
increment economic

COTS | CLARET: Els horaris normals de treball proposats son de dilluns a divendres de 8:00-
18:00. La empresa es compromet a adequar I'horari i els dies en funcio de les necessitats 3
sense increment economic.

Fundacié Hospital Universitari Vall d’ Hebron - Institut de Recerca
VHIR-ULC-FOR-009-vs01




Curriculum TreballadorsS. .......v e

Pg. Vall d’Hebron 119-129 | 08035 Barcelona
Edifici Mediterrania, 22 planta

T. 93/489 44 59

contractacio.publica@vhir.org / www.vhir.org

................................. max.5 punts

CURRICULUM TREBALLADORS Fcc SEROM o
Curriculum dels treballadors, des del responsable d'obra fins els
treballadors de cada ofici. Es valoraran especialment els titols 2 5 5
professionals, els certificats i els carnets que habilitin al desenvolupament
de les tasques requerides en aquesta obra.
PUNTUACIO TOTAL 2 5 5

Justificacié de les valoracions:

FCC: L'equip proposat per l'obra es considera poc adequat per les necessitats del centre,
s'aporten CV pero no s’adjunta cap tipus de document justificatiu.

SEROM: L'equip proposat per I'obra es molt adequat per les necessitats del centre, s'aporten

CV de tots els agents amb certificats i titols justificatius.

COTS | CLARET: L'equip proposat per I'obra es molt adequat per les necessitats del centre,
s'aporten CV de tots els agents amb certificats i titols justificatius.

MitJans AUXITAIS.......oeviiiiiiiiiiiieee e

................................. max.5 punts

CLOTS Y
MITJANS AUXILIARS FCC SEROM CLARET
Per dur a terme les actuacions previstes per aconseguir que I'obra estigui
finalitzada en el dia previst, es considera imprescindible que els treballs 5 5 5
tinguin suport de diferents mitjans auxiliars.
4
PUNTUACIO TOTAL 5 5 5
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Justificacié de les valoracions:

FCC: Els mitjans materials i auxiliars destinats a I'obra, i la seva utilitzacio, es consideren molt
adequats per els correcte desenvolupament de les feines.

SEROM: Els mitjans materials i auxiliars destinats a I'obra, i la seva utilitzacié, es consideren
molt adequats per els correcte desenvolupament de les feines.

COTS | CLARET: Els mitjans materials i auxiliars destinats a I'obra, i la seva utilitzacio, es
consideren molt adequats per els correcte desenvolupament de les feines.

Millores addiCiONAIS. ......oiiiiiiiiiee e max.15 punts
CLOTS Y
MILLORES ADDICIONALS FCC SEROM CLARET
La reduccio del termini de I'execucio de les obres. (7.5 punts). 5 75 4
Els licitadors poden considerar actuacions que suposin millores al
projecte a executar, millores no previstes en el projecte perd que hi
afegeixen qualitat, acabat o millores en materials a emprar. Aquestes 1 5 5
millores només es valoraran, en cas que els técnics del HUVH
encarregats d'aquest projecte les acceptin. (7.5 punts).
PUNTUACIO TOTAL 6 12,5 9

Justificacioé de les valoracions:

FCC: La reduccié de termini d’'obra proposada és de 3 setmanes, perd no es presenta ni

Planning ni justificacio de la reduccio de termini.

Les millores proposades es consideren poc adients per les necessitats de I'obra i del HUVH.

SEROM: La reducci6 de termini d’obra proposada és de 4 setmanes, es presenta Planning

detallat i justificacié de la reducci6 de termini.

Les millores proposades es consideren adients a les necessitats de I'obra i del HUVH.

COTS | CLARET: La reduccio de termini d’obra proposada és de 2 setmanes, es presenta

Planning detallat i justificacio de la reduccié de termini.

Les millores proposades es consideren adients a les necessitats de I'obra i del HUVH.
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A continuacié es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes técniques, el qual
s’acabara de completar amb la part econdmica presentada per cada empresa, una vegada
tingui lloc I'obertura publica del sobre n° 3, que sera el proper 19 d’octubre de 2018 a les 9:15h.
a la Sala de Reunions de la 22 Planta de I'Edifici Mediterrania, tal i com s’anuncia a les bases
de la present licitacio publicades a la web del VHIR.

QUADRE DE PUNTUACIONS

Oferta e/g)lﬁg Memoria Horaris CV  Mitjans  Millores
Ofertes economica ) AUX.
Bl IVA TOTAL TOTAL
FCC 3 5 2 5 6 21
SEROM 15 5 5 5 | 125 | 42,5
CLOTSY
CLARET 14 5 5 5 9 38

Barcelona,16 d'Octubre de 2018.
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Sotsdirectora d'Inversions i Obres
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Fundacié Hospital Universitari Vall d’ Hebron - Institut de Recerca
VHIR-ULC-FOR-009-vs01




		2018-10-16T11:28:56+0200
	CPISR-1 C Esther Tomas Martinez




