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Vall d'Hebron 
Institut de Recerca 
 
 
 L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE D’OBRES  DE REFORMA 
PER LA UNITAT D’ENDOSCOPIA DIGESTIVA A LA PLANTA SEGONA DE L’HOSPITAL 
GENERAL DE L’HUVH A CÀRREC DEL SERVEI DIGESTIU D’ENDOSCOPIA DE LA 
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
2018-038- OBRA REFORMA ENDOSCOPIES  (2 Lots) 
 
En data 08 de Gener de 2019 s’ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases 
del concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de 
licitació relatiu al “contracte d’obres per a la reforma de la unitat d’Endoscòpia Digestiva a 
la Planta segona de l’Hospital General de l’HUVH a càrrec del Servei Digestiu 
d’Endoscòpia de la de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca 
(VHIR)”. 
 
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en 
data 3 de desembre de 2018, i la data màxima per a la presentació d’ofertes segons els 
terminis mínims que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, va finalitzar el passat 18 de desembre de 2018. 
 
Tal i com es va fer constar en l’Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del 
Sobre Núm.1  de data 20 de desembre de 2018, la documentació presentada no contenia 
defectes esmenables: 
 

• LOT 1: ARQUITECTURA 
- CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A. 

• LOT 2: INSTAL·LACIONS 
- SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A. 
- CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A. 
- IMECSA 

 
El 27 de desembre de 2018, va procedir-se a la realització de l’obertura del sobres amb les 
ofertes avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en 
l’Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del Sobre Núm.2. de data 27 de 
desembre de 2018. 
 

• LOT 1: ARQUITECTURA 
- CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A. 

• LOT 2: INSTAL·LACIONS 
- SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A. 
- IMECSA 

(*) CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A. va presentar en blanc l’oferta tècnica per el LOT 2, per la qual 
cosa quedà exclosa del LOT 2: INSTAL·LACIONS. 

Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s’ha anat reproduint tenint en 
compte les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
d’acord amb el quadre de puntuacions següent: 
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Oferta tècnica: ..............................................................................................  MÀXIM 50 PUNTS 
 
1. Memòria Tècnica (21 punts): en aquest punt es valorarà la presentació d’una memòria tècnica 
on s’expliqui com es duran a terme els treballs, quantes persones hi intervindran, i es tindrà 
especial interès en les propostes de control de qualitat dels treballs efectuats i del control. 
 

1.1. Planning d’execució dels treballs: es detallarà les actuacions per setmanes fins a la 
finalització total dels treballs................................................................................................. 5 punts 
 
1.2.  Execució Obra: Detall de com es duran a terme els treballs segons estan descrits en el PPT 
.............................................................................................................................................. 5 punts 
 
1.3. Equip: Detall del equip de persones que hi intervindran, dedicació, i funcions en relació als 
treballs a efectuar. Es valoraran els carnets d’instal·ladors i altres títols professionals .......... 5 
punts 

 
1.4. Control ambiental: Proposta de control ambiental (soroll, gestió residus, molèsties al normal 
funcionament del centre) i proposta de report a la Direcció d’Infraestructures i Serveis Generals 
Hospital (DISG) .................................................................................................................... 3 punts 
 
1.5. Control de qualitat: Propostes de control de qualitat dels treballs efectuats i el seu report a la 
DISG .....................................................................................................................................3 punts 
 
 

2. Horaris d’actuació (5 punts): el licitador exposarà l’horari de treball dels seus tècnics, valorant-
se aspectes com la flexibilitat i la disponibilitat de treballadors i plantejament de períodes 
vacacionals. 
 
 
3. Mitjans Auxiliars (5 punts): Per du a terme les actuacions previstes per aconseguir que l’obra 
estigui finalitzada en el dia previst, es considera imprescindible que els treballs tinguin suport de 
diferents mitjans auxiliars. Es valorarà que el licitant detalli equips que incorporarà als treballs per 
facilitar-los i que causin molèsties mínimes pels treballadors del HUVH (sorolls, fums..). També 
equips de precisió pel control d’acabats o pel control de la qualitat de l’obra. 
 
 
4. Millores Addicionals (19 punts): Millores proposades que siguin acceptades: La memòria 
descriptiva de l’obra descriu la intervenció mínima que l’adjudicatari haurà d’executar. Per altra 
part, els licitant pot considerar actuacions que suposin millores al projecte a executar, millores 
que per tal de ser valorades no han d’estar previstes en el projecte. 
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4.1 Termini: La reducció justificada del termini de l’execució de les obres ............................. 3 
punts 
 
4.2 Qualitats materials: Que els materials de construcció siguin de qualitat mes alta als previstos 
en el plec .............................................................................................................................. 5 punts 
 
4.3 Acabats: Que els acabats suposin una millora quant a comoditat i benestar pels usuaris de 
l’obra .................................................................................................................................... 6 punts 
 
4.4 Estalvi energètic: Que s’incorpori mesures d’estalvi energètic per sobre a les previstes en el 
projecte ................................................................................................................................ 5 punts 

 
 

Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada lot: 
 

LOT 1: ARQUITECTURA 
Memòria Tècnica ....................................................................................................màx.21 
punts 
 

MEMÒRIA TÈCNICA  CONSTRUCCIONES 
BOSCH PASCUAL 

 
1.1. Planning d’execució dels treballs: es detallarà les actuacions per setmanes fins a la 
finalització total dels treballs. 
MÀXIM 5 punts 
 

5 

1.2 Execució Obra: Detall de com es duran a terme els treballs segons estan descrits en 
el PPT.  
MÀXIM 5 punts 

5 

1.3. Equip: Detall del equip de persones que hi intervindran, dedicació, i funcions en 
relació als treballs a efectuar. Es valoraran els carnets d’instal·ladors i altres títols 
professionals. 
MÀXIM 5 punts 
 

4 

1.4. Control ambiental: Proposta de control ambiental (soroll, gestió residus, molèsties 
al normal funcionament del centre) i proposta de report a la Direcció d’Infraestructures i 
Serveis Generals Hospital (DISG). 
MÀXIM 3 punts 
 

1 

1.5. Control de qualitat: Propostes de control de qualitat dels treballs efectuats i el seu 
report a la DISG. 
MÀXIM 3 punts 
 

1 

PUNTUACIÓ TOTAL 16 
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Justificació de les valoracions:   
 
La planificació d'obra aportada per BOSCH PASCUAL és adequada i esta detallada, s'aporta una 
reducció de termini de X setmanes perfectament justificada.  
 
La memòria tècnica explica amb molt detall les fases d’execució de l’obra i el procés constructiu exposat 
es considera adequat per les necessitats del HUVH. 
 
L'equip proposat per l'obra es considera adequat per les necessitats del projecte. No s’especifica a quant 
ascendeix  la dedicació parcial dels components del equip, s'aporten CV justificatius. 
 
El pla de control ambiental es considera adequat al àmbit d’actuació de HUVH  però no aporta proposta 
de raports a la direcció del HUVH.  
 
El pla de control de qualitat es considera adient però no aporta proposta de raports. 

 
Horaris d’actuació ...................................................................................................màx. 5 
punts 
 

HORARIS D’ACTUACIÓ CONSTRUCCIONES 
BOSCH PASCUAL 

 
El licitador exposarà l’horari de treball dels seus tècnics, valorant-se aspectes 
com la flexibilitat i la disponibilitat de treballadors i plantejament de períodes 
vacacionals. 
 

5 

PUNTUACIÓ TOTAL 5 
 
Justificació de les valoracions:   
 
L’horari de treball proposat per BOSCH PASCUAL es considera adequat i aporta la possibilitat de 
flexibilitzar l’horari en qualsevol moment per adaptar-se a les  necessitats de l’obra. 
 

Mitjans Auxiliars........................................................................................................màx. 5 
punts 
 

MITJANS AUXILIARS CONSTRUCCIONES 
BOSCH PASCUAL 

 

Es valorarà que el licitant detalli equips que incorporarà als treballs per facilitar-los 
i que causin molèsties mínimes pels treballadors del HUVH (sorolls, fums..). 
També equips de precisió pel control d’acabats o pel control de la qualitat de 
l’obra. 

 

4 

PUNTUACIÓ TOTAL 4 
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Justificació de les valoracions:   
 
Els mitjans materials destinats a l’obra, i la seva utilització, es consideren adequats per els correcte 
desenvolupament de les feines. 
 

Millores Addicionals..............................................................................................màx. 19 
punts 
 

MILLORES ADDICIONALS CONSTRUCCIONES 
BOSCH PASCUAL 

 
4.1 Termini: La reducció justificada del termini de l’execució de les obres. MÀXIM 3 
punts 
 

3 

4.2 Qualitats materials: Que els materials de construcció siguin de qualitat mes alta als 
previstos en el plec. MÀXIM 5 punts 1 

 
4.3 Acabats: Que els acabats suposin una millora quant a comoditat i benestar pels 
usuaris de l’obra. MÀXIM 6 punts 
 

1 

 
4.4 Estalvi energètic: Que s’incorpori mesures d’estalvi energètic per sobre a les 
previstes en el projecte. MÀXIM 5 punts 
 

2 

PUNTUACIÓ TOTAL 7 
 
Justificació de les valoracions:   
 
BOSCH PASCUAL aporta una reducció de termini de 3 setmanes. 
Els materials de construcció proposats com a millora qualitativa no suposen un augment qualitatiu 
segons els stardars de HUVH, els acabats proposats no suposen una millora qualitativa de comoditat i 
benestar dels usuaris. 
Es proposen mesures d’estalvi energètic. 
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LOT 2: INSTAL·LACIONS 
Memòria Tècnica ....................................................................................................màx.21 
punts 
 

MEMÒRIA TÈCNICA  SOGESA 
 

IMECSA 

 
1.1.Planning d’execució dels treballs: es detallarà les actuacions per setmanes fins a 
la finalització total dels treballs. 
MÀXIM 5 punts 
 

5 5 

1.2 Execució Obra: Detall de com es duran a terme els treballs segons estan descrits 
en el PPT.  
MÀXIM 5 punts 

5 5 

1.3. Equip: Detall del equip de persones que hi intervindran, dedicació, i funcions en 
relació als treballs a efectuar. Es valoraran els carnets d’instal·ladors i altres títols 
professionals. 
MÀXIM 5 punts 
 

5 2 

1.4. Control ambiental: Proposta de control ambiental (soroll, gestió residus, molèsties 
al normal funcionament del centre) i proposta de report a la Direcció d’Infraestructures 
i Serveis Generals Hospital (DISG). 
MÀXIM 3 punts 
 

1 2 

1.5. Control de qualitat: Propostes de control de qualitat dels treballs efectuats i el seu 
report a la DISG. 
MÀXIM 3 punts 
 

2 2 

PUNTUACIÓ TOTAL 18 16 
       
 
Justificació de les valoracions:   
 
SOGESA 
 
La planificació d'obra aportada per SOGESA és adequada i esta detallada, s'aporta una reducció de 
termini de 4 setmanes perfectament justificada.  
La memòria tècnica explica amb molt detall les fases d’execució de l’obra i el procés constructiu exposat 
es considera molt adequat per les necessitats del HUVH. 
L'equip proposat per l'obra es considera molt adequat per les necessitats del projecte. S’especifica la 
dedicació i les tasques de cada component del equip les quals s’ajusten molt adequadament a les 
necessitats de HUVH, i s'aporten CV justificatius 
El pla de control ambiental es considera adequat al àmbit d’actuació de HUVH però no aporta proposta 
de raports a la direcció d’infraestructures.   
El pla de control de qualitat es considera adient però no aporta proposta de raports.. 
 
IMECSA 
 
La planificació d'obra aportada per IMECSA és adequada i esta detallada, s'aporta una reducció de 
termini de 4 setmanes perfectament justificada. 
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La memòria tècnica explica amb molt detall les fases d’execució de l’obra i el procés constructiu exposat 
es considera molt adequat per les necessitats del HUVH. 
L'equip proposat per l'obra es considera adequat per les necessitats del projecte. S’especifica les 
tasques i si la dedicació es parcial o total però no especifica percentatges de dedicació parcial, i 
s'aporten CV justificatius. 
El pla de control ambiental es considera molt adequat al àmbit d’actuació de HUVH però no aporta 
proposta de raports a la direcció d’infraestructures.   
El pla de control de qualitat es considera adient però no aporta proposta de raports. 
 

Horaris d’actuació ...................................................................................................màx. 5 
punts 
 

HORARIS D’ACTUACIÓ SOGESA 
 

IMECSA 
 

 
El licitador exposarà l’horari de treball dels seus tècnics, valorant-se 
aspectes com la flexibilitat i la disponibilitat de treballadors i plantejament 
de períodes vacacionals. 
 

5 5 

PUNTUACIÓ TOTAL 5 5 
 
 
Justificació de les valoracions:   
 
L’horari de treball proposat per SOGESA es considera adequat i aporta la possibilitat de flexibilitzar 
l’horari en qualsevol moment per adaptar-se a les  necessitats de l’obra. 
 
L’horari de treball proposat per IMECSA es considera adequat i aporta la possibilitat de flexibilitzar 
l’horari en qualsevol moment per adaptar-se a les  necessitats de l’obra. 
 

Mitjans Auxiliars........................................................................................................màx. 5 
punts 
 

MITJANS AUXILIARS SOGESA 
 

IMECSA 
 

 

Es valorarà que el licitant detalli equips que incorporarà als treballs per 
facilitar-los i que causin molèsties mínimes pels treballadors del HUVH 
(sorolls, fums..). També equips de precisió pel control d’acabats o pel control 
de la qualitat de l’obra. 

 

3 3 

PUNTUACIÓ TOTAL 3 3 
 
 
Justificació de les valoracions:   
 
Els mitjans materials destinats a l’obra posposats per SOGESA, i la seva utilització, es consideren 
adequats per els correcte desenvolupament de les feines. 
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Els mitjans materials destinats a l’obra posposats per IMECSA, i la seva utilització, es consideren 
adequats per els correcte desenvolupament de les feines. 
 
 

Millores Addicionals..............................................................................................màx. 19 
punts 
 

MILLORES ADDICIONALS SOGESA 
 

IMECSA 
 

 
4.1 Termini: La reducció justificada del termini de l’execució de les obres. MÀXIM 3 
punts 
 

3 3 

4.2 Qualitats materials: Que els materials de construcció siguin de qualitat mes alta 
als previstos en el plec. MÀXIM 5 punts 0 5 

 
4.3 Acabats: Que els acabats suposin una millora quant a comoditat i benestar pels 
usuaris de l’obra. MÀXIM 6 punts 
 

4 4 

 
4.4 Estalvi energètic: Que s’incorpori mesures d’estalvi energètic per sobre a les 
previstes en el projecte. MÀXIM 5 punts 
 

2 5 

PUNTUACIÓ TOTAL 9 17 
 
 
Justificació de les valoracions:   
 
SOGESA 
 
SOGESA aporta una reducció de termini de 4 setmanes. 
Els materials de construcció previstos no suposen un augment qualitatiu per les necessitats de HUVH. 
Els acabats proposats suposen una millora qualitativa adequada a les necessitats de HUVH. 
Es proposen mesures d’estalvi energètic. 
 
IMECSA 
 
IMECSA aporta una reducció de termini de 4 setmanes. 
Els materials de construcció previstos suposen un augment qualitatiu molt adequat per les necessitats de 
HUVH. 
Els acabats proposats suposen una millora qualitativa adequada a les necessitats de HUVH. 
Es proposen mesures d’estalvi energètic molt adients per HUVH. 
 
 
A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes tècniques, el qual 
s’acabarà de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada 
tingui lloc l’obertura pública del sobre nº 3, que serà el proper 14 de gener de 2019 a les 
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9:00h a la Sala de Reunions de la 2ª Planta de l’Edifici Mediterrània, tal i com s’anuncia a les 
bases de la present licitació publicades a la web del VHIR. 
 
 
LOT 1: ARQUITECTURA 
 

              QUADRE DE PUNTUACIONS 
    50% 21% 5% 5% 19% 

 
 

 
Ofertes 
presentades: 

Oferta 
econòmica  

V. Eco. Memòria Horaris 
 

Mitjan 
 

Millores  
  BI IVA TOTAL         TOTAL 

CONSTRUCCIONES 
BOSCH PASCUAL  

     
 
 

16 
 

 
 
5 

 

 
 
4 
 

 
 

7 
 

32 
 

 
 
LOT 2: INSTAL·LACIONS 
 

              QUADRE DE PUNTUACIONS 
    50% 21% 5% 5% 19% 

 
 

 
Ofertes 
presentades: 

Oferta 
econòmica  

V. Eco. Memòria Horaris 
 

Mitjan 
 

Millores  
  BI IVA TOTAL         TOTAL 

 
SOGESA 
 

     
 
 

18 
 

 
 
5 

 

 
 
3 
 

 
 

9 
 

35 
 

 
IMECSA 
 
     

16 
 

 
 
5 
 

 
 
3 
 

 
 

17 
 

41 
 

 
 
 

Barcelona, 08 de Gener de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Esther Tomàs Martínez  
Sotsdirectora d'Inversions i Obres  
Direcció d’Infraestructures i Serveis Generals Hospital Universitari Vall d’Hebron 
Vall d’Hebron. Barcelona Hospital Campus 

 
 
 

Fundació Hospital Universitari Vall d’ Hebron - Institut de Recerca 
VHIR-ULC-FOR-009-vs01 

 

9 


		2019-01-08T16:39:38+0100
	CPISR-1 C Esther Tomas Martinez




