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ACORD DE NECESSITAT, IDONEITAT | INSUFICIENCIA DE MEDIS DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIO DEL SERVEIS DE PROJECT MANAGEMENT (PM) PER LA GESTIO
ADMINISTRATIVA, SEGUIMENT ECONOMIC | DE_TERMINIS DEL PROCES DE PROJECTE |
OBRA DEL NOU EDIFICI DEL INSTITUT RECERCA DEL VALL D'HEBRON BARCELONA
CAMPUS UNIVERSITARI.

2019-049- PROJECT MANAGEMENT (PM)

El Sr. Isaac Rodriguez Garcia, Cap de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures del VHIR,
proposa que s'incoi el corresponent expedient per a la contractacio dels serveis de Project
Management (PM) per al seguiment de I'execucié, control técnic, econdmic i administratiu de 'obra
del nou Edifici de la Fundacié Hospital Universitari Vall Hebron — Institut de Recerca (VHIR) situat al
Vall d’Hebron Barcelona Campus Universitari, ubicat al Passeig Vall d'Hebron nimero 119-129 de
Barcelona.

El mandat del Patronat i de ia Direccid del VHIR és el d'optimitzar la inversié en 'esmentat servei, tot
assegurant la seva continuitat i millora. Aquesta continuitat es basa en cercar formules d'optimitzacié
del funcionament intern i de la gestié del mateix per empreses o entitats especialitzades i amb
demostrada experiéncia en la matéria. S'ha optat per un model externalitzat de gestié dels serveis
de Project Management (PM) per al seguiment de 'execucid, control técnic, econdmic i administratiu
de I'obra del nou Edifici de la Fundacié Hospital Universitari Vall Hebron — Institut de Recerca (VHIR),
per tal de garantir que el serveis prestats siguin economicament viables i amb major relacié qualitat-
preu de forma prolongada en el temps.

En aquest sentit, per evitar qualsevol afectacié en 'esmentat servei i assegurar la seva continuitat i
millora amb els requeriments especifics i canviants en el sector de recerca d'excel-léncia, s'ha pres
la decisié de contractar la realitzacié d’aquesta activitat a empreses especialitzades, les quals,
disposen de medis addicionals per cobrir les prestacions de manera idonia.

El servei es preveu amb una durada de seixanta (60) mesos. En cas que el termini real d’execucid
de les obres, les seves respectives fases i els diferents serveis que s'inclouen, excedeixin els terminis
maxims estimats establerts en el Plec, per alguna raé que ara no es pot preveure, el Contracte de
serveis de Project Management (PM) que sorgeixi del present procediment de licitacié, quedara
automaticament estés fins a la finalitzacié real d’aquestes. En cap cas, aquesta extensié comportara
una ampliacié de I'import adjudicat del contracte.

El pressupost maxim de la licitacié aprovat per a la prestacié de I'esmentat servei, corresponent als
seixanta (60) mesos, és DOS-CENTS VINT MIL NOU-CENTS EUROS (220.900,00€), IVA exclos.

L’entitat contractant no estara obligada a esgotar la totalitat del pressupost base de licitacio, sind que
unicament se li facturaran les prestacions efectivament executades en base als preus oferts.

La no divisié en lots de I'objecte es justifica per el propi objecte de la prestacid, ja que altrament
I'execucié del contracte esdevindria excessivament dificil des del punt de vista técnic, comportant un
elevat risc de perjudicar 'adequada execucié del contracte.
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Vista la necessitat de realitzar un procediment obert, de tramitacié ordinaria i regulacié no
harmonitzada segons criteris establers a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, per la qual es transposen al ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Pels motius exposats,

S’ACORDA:

1.- Encarregar l'inici de I'expedient de contractacié dels serveis de Project Management (PM) per al
seguiment de l'execucid, control técnic, econdmic i administratiu de I'cbra del nou Edifici de la
Fundacié Hospital Universitari Vall Hebron — Institut de Recerca (VHIR), i es fixa el pressupost maxim
de licitacié en 220.900,00€, IVA exclos.

2.- Encarregar la certificacié de existéncia de crédit suficient per certificar que el VHIR disposa de
consignacio pressupostaria suficient per a fer front a les despeses que se'n derivin del present

expedient.

3.- Efectuar la redaccid dels Plecs de clausules administratives particulars i de prescripcions
técniques que hauran d’ajustar-se als continguts establerts a 'esmentada Llei.

Barcelona, 19 d'agost de 2019

O
Dr. Joan X.; Co icé Sr. Isaac Rodriguez Garcia
Director Cap Serveis Generals i Infraestructures
Fundacié Hospital Universitari Fundacié Hospital Universitari
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