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1 DADES DEL PROJECTE 

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

El present document constitueix el Projecte Executiu d’Obra i Instal·lacions per a la 
renovació arquitectònica i d’instal·lacions de tres sectors de l’edifici que el Vall Hebrón 
Institut de Recerca ocupa dintre del recinte  hospitalari de la Vall d’Hebrón. 

El present projecte és per donar un us diferent al recintes on s’intervindrà fins que 
l’institut de recerca es pugui traslladar a un nou edifici. 

1.2 ANTECEDENTS 

Els espais on es vol fer les obres pertanyen a l’edifici del Vall Hebron Institut de Recerca  

i en la actualitat estan essent utilitzats, per aquest motiu hauran de ser desocupats. 

1.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El projecte descriu les actuacions que es realitzaran en cadascuna de les àrees a 

transformar consistents en: 

• Retirada dels falsos sostres de plaques i continus corresponents a les zones 

afectades. 

• Retirada de divisòries. 

• Retirada de les instal·lacions de climatització de les zones indicades. 

• Retirada de les instal·lacions elèctriques sense us. 

• Noves instal·lacions de clima 

• Noves instal·lacions elèctriques 

• Nova xarxa de comunicacions 

• Modificació detecció incendis de les àrees on s’actua 

• Noves particions 

• Instal·lació de falsos sostres a les zones indicades. 

• Acabats dels paraments. 

 

 

1.4 AMBIT D’ACTUACIÓ 

Els espais on es realitzaran les actuacions es corresponen a la planta baixa: 
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• Sales de ratolins rata/ ratolins nº1, 2, 3, 4, 5, 6 i passadís 

• Magatzem neteja i sala quarantena  rata/ ratolins nº3  

• Zona estabulació estèril (sales Estèrils 1,2,3,4, autoclau, distribuïdor i 

magatzem de pinsos. 

1.5 FASES D’EXECUCIÓ 

El projecte global s’executarà en una sola fase.  
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2 INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

2.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

L’edifici del VHIR esta format per una planta baixa i planta pis. La coberta és de tipus 
terrat amb zones no trepitjables. 

La planta baixa de l’edifici té ales accessos a l’exterior, és on es troben ubicats els 
quiròfans, un estabulari de porcs i ovelles, sales de ratolins, sales de conills, laboratoris i 
vestuaris. 

La planta primera queda fora de l’àmbit del projecte. 

La planta coberta és d’us d’instal·lacions. S’hi ubiquen els equips de producció 
d’energia tèrmica i de ventilació de l’edifici. 

 

Imatge satelital de l’edifici  

 

2.2 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ ACTUALS 

2.2.1 PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR 

L’edifici disposa d’una producció centralitzada de fred i calor. 

La distribució d’energia tèrmica es realitza amb sistema a dos tubs. Els rangs de 
funcionament és 45/40ºC de calor. El funcionament és a cabal constant amb 

regulació mitjançant vàlvules de tres vies. 
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2.2.2 CLIMATITZACIÓ INTERIOR 

Donades les diferents etapes de l’edifici el sistema ha evolucionat.  

La climatització de totes les sales es per mitjà d’un climatitzador central d’aire a 19ºC i 
en cas que la barreja d’aire a la sala quedi baixa de temperatura es puja mitjançant 

bateries d’aigua calenta controlades per vàlvules de 3 vies i termòstats. 

2.2.3 DISTRIBUCIÓ XARXA HIDRÀULICA I EQUIPS INTERIORS 

La distribució d’aigua es realitza mitjançant canonades aïllades 

 

2.3 RENOVACIÓ D’AIRE 

2.3.1 DESCRIPCIÓ 

La renovació de l’aire de l’edifici es realitza per mitjà del climatitzador general ubicat a 
coberta que és tot aire exterior amb un bescanviador per estalviar energia. Tot l’aire 
de retorn no retorna tractat a l’ambient sinó que es expulsat. 

2.4 EQUIPS AUTÒNOMS 

L’edifici disposa de diverses unitats autònomes per a espais concrets molt específics. 

2.5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

L’edifici disposa d’un Quadre General de Distribució ubicat al costat de la Sala de 
Descans. Des d’aquest quadre s’alimenten els diversos subquadres de l’edifici. 

2.6 INSTAL·LACIONS DE CONTROL 

L’edifici disposa d’un sistema de control centralitzat de la casa ‘controli’ de les 
següents característiques: 

• Termòstats per al control de les bateries de calor. 

• Bus entre termòstats. 

• Interfície de supervisió BACnet. 

• Servidor Scada. 
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3 ESTABULARI NOU 

3.1 PREMISES DE LA OBRA 

Es vol crear un nou estabulari per a animals grossos (ovelles/porcs)en una zona on ara 
hi ha estances amb ratolins. 

Es busca que les obres siguin, dintre de la seva funcionalitat, el més econòmic possible. 

Les feines consistiran a retirar les particions de pladur actuals i per fer una estança 
única a la zona. Es donarà un tractament adequat a les parets, terra i sostre. S’adequa 
els sistema de climatització i l’enllumenat es canvia.  

3.2 ENDERROCS I DESMUNTATGES 

S’enderrocaran les particions de “tabiqueria” seca existents i es retirarà el material que 
serà tractat per un gestor adequat. Es rebaixarà la solera per fer la recollida de les 
aigües. Es desmuntarà part de la instal·lació de clima i s’estocaran els materials que es 
reutilitzaran (Difusors/ reixes). Es retiren totes les instal·lacions elèctriques. 

3.3 CLIMATITZACIÓ 

Es manté els sistema de climatització. Es desmuntaran els difusors per refer el sostre i 
s’ubicaran a la nova posició, també es reposaran els termòstats. 

3.4 ELECTRICITAT 

Només s’instal·larà enllumenat a la sala de tipus estanc. Aquest enllumenat tindrà 
control electrònic per poder fer la encesa de manera que se simuli l’alba i la posta de 
sol anual.  

3.5  FONTANERIA I SANEJAMENT 

Es modificarà la instal·lació de fontaneria, es retirarà la actual i s’instal·laran 
abeuradors per als animals amb diferents tipus de sortida. Es farà una nova recollida de 

sanejament per als abeuradors i per a la recollida de les dejeccions dels animals. 

3.6 SENAYLS FEBLES 

S’instal·larà una càmera de videovigilància de 360º per poder fer el seguiment dels 

animals sense accedir al corral. 

3.7 ELEMENTS DE OBRA 

Les tasques de obra per construir l’estabulari son: 

Enrajolar paraments verticals refer el cel ras continu de cartró guix, refer la solera per 
donar pendents de recollida i impermeabilitzar-la, muntar els abeuradors i un terra 
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elevat permeable a les dejeccions animals. Es farà un nou accés des de l’exterior per 
mitjà d’una porta que sigui translúcida. 

 

4 SALA DE CONFERENCIES 

4.1 PREMISES DE LA OBRA 

Crear una Sala de Conferencies on actualment hi  un magatzem i una sala de ratolins.  

Es busca que les obres siguin, dintre de la seva funcionalitat, el més econòmic possible. 

Donar els serveis mínims per poder desenvolupar la utilitat assignada. 

4.2 ENDERROCS I DESMUNTATGES 

S’enderrocaran les particions de “tabiqueria” seca existents i es retirarà el material que 
serà tractat per un gestor adequat. Es rebaixarà la solera per fer que quedi a nivell 
entre les dues sales a unir. Es desmuntarà part de la instal·lació de clima que no 
s’utilitzarà. Es retiren totes les instal·lacions elèctriques de les sales. 

4.3 CLIMATITZACIÓ 

Es modifica els sistema de climatització. Es muntaran difusors nous connectats a la 
xarxa de conductes existent. La sala tindrà 2 conductes d’aire del sistema centralitzat. 
Una te comportes de regulació i una bateria de calor que es reubicarà. L’altre 
conducte que també aporta aire primari a la sala no té regulació. Per poder controlar 
la temperatura a la sala, es muntarà una comporta de regulació proporcional 
controlada amb un termòstat. 

4.4 ELECTRICITAT 

S’instal·larà enllumenat nou, sistema led, inclòs enllumenat d’emergència. En dos punts 
de la sala nova s’instal·laran preses de corrent per crear punts de treball.  

4.5  FONTANERIA I SANEJAMENT 

No tenim instal·lació de ni de fontaneria ni de sanejament en aquesta zona. 

4.6 SENAYLS FEBLES 

El punts de treball tindran preses de comunicacions RJ45 que estaran comunicats amb 
el RACK actual de l’edifici. També s’instal·larà dins el cel ras un punt de xarxa per 
poder posar una antena WIFI. 
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4.7 ELEMENTS DE OBRA 

Les tasques de obra per fer la sala de conferencies son: 

Refer l’acabat dels paraments verticals refer el cel ras de tipus registrable modular de 
60x60 cm, donar un acabat al terra per mantenir la uniformitat de la sala. 

 

5 OFICINES NOVES 

5.1 PREMISES DE LA OBRA 

Crear una zona administrativa nova on actualment hi ha un magatzem de pinso i una 
àrea de animals estèril.  

Es busca que les obres siguin, dintre de la seva funcionalitat, el més econòmic possible. 

Donar els serveis mínims per poder desenvolupar la utilitat assignada. Creant 5 
despatxos individuals i 17 llocs de treball nous. 

5.2 ENDERROCS I DESMUNTATGES 

S’enderrocaran les particions de “tabiqueria” seca existents i es retirarà el material que 
serà tractat per un gestor adequat. Obrir un pas de porta a la paret que comunica 
amb la sala de congeladors. També es retiraran la maquinaria que ha perdut el seu us 
com l’autoclau, la càmera frigorífica, etc.. Es rebaixarà la solera per fer que quedi a 
nivell entre totes les estances a unir. Es desmuntarà la instal·lació de clima  i es taparà 
allà on es talli. Es retiren totes les instal·lacions elèctriques de les sales. 

 

5.3 CLIMATITZACIÓ 

En aquesta àrea es fa un sistema de climatització nou, es retira els equips i conductes 
existents. S’instal·larà un sistema de volum de refrigerant variable amb una màquina 
exterior de generació de fred i calor nova, unitats interiors tipus casset noves i una 
xarxa d’aire de ventilació també nova. La nova instal·lació disposarà d’un control 

centralitzat per a encesa i apagada general i controls de temperatura locals. 

5.4 ELECTRICITAT 

S’instal·larà enllumenat nou, sistema led, inclòs enllumenat d’emergència. S’instal·larà 
un nou subquadre alimentat del quadre general de l’edifici. Del nou subquadre sortiran 
les línies no ves de enllumenat i dos punts de la sala nova s’instal·laran preses de 
corrent per crear punts de treball.  
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5.5  FONTANERIA I SANEJAMENT 

Es modificarà la instal·lació de fontaneria per retirar-la de la zona de obres i es 
reconnectarà a l’exterior per no deixar sense servei la resta de canonades que van a 
altres zones de l’edifici. Es farà una nova xarxa de recollida de condensats de les 
màquines de clima.  

 

 

5.6 SENAYLS FEBLES 

El punts de treball tindran preses de comunicacions RJ45 que estaran comunicats amb 
el RACK actual de l’edifici. També s’instal·larà dins el cel ras un punt de xarxa per 
poder posar una antena WIFI, es posaran dos punts de treball extres en dos extrems de 

la zona diàfana per si es vol instal·lar una impressora. 

 

5.7 ELEMENTS DE OBRA 

Les tasques de obra per fer la zona de despatxos nova son: 

Refer la paret de façana on hi havia la porta que es retira. 

Fer els paraments verticals de les noves particions.  

Refer el cel ras de tipus registrable modular de 60x60 cm, donar un acabat al terra per 
mantenir la uniformitat de la sala. 

 

 

6 REUBICACIÓ CAMBRA FRIGORÍFICA 

6.1 PREMISES DE LA OBRA 

Reubica una cambra frigorífica en un petit magatzem de gàbies de ratolins.  

Es busca que les obres siguin, dintre de la seva funcionalitat, el més econòmic possible. 

Donar els serveis mínims per poder desenvolupar la utilitat assignada.  

Per donar compliment al les premisses s’aprofitarà el màxim d’elements de la cambra 
actual.  

6.2 ENDERROCS I DESMUNTATGES 
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S’ha de enderrocar la paret i la porta que tanquen la sala amb el passadís. Enderrocar 
el cel ras de l’espai que ocuparà la cambra. També s’ha de rebaixar el terra 
d’aquesta zona per poder-lo aïllar i fer pendents cap a la bonera. 

6.3 CLIMATITZACIÓ 

En aquesta àrea es modifica el sistema de climatització, es retira el difusor i part del 
conducte existents. Es deixa la comporta de regulació existent per mantenir el cabal, 
tot al cel ras. També es posarà una reixa que comuniqui el cel ras de la cambra amb el 

passadís. 

6.4 ELECTRICITAT 

S’instal·larà llum a la cambra. S’aprofitarà l’actual llum de la cambra inclòs enllumenat 
d’emergència. Aquesta instal·lació més la del compressor es connectarà al nou 
subquadre de les oficines.  

6.5 FONTANERIA I SANEJAMENT 

La cambra no conté fontaneria. Es farà una nova xarxa de recollida de condensats de 
la bonera de la màquina de fred de la cambra. 

6.6 ELEMENTS DE OBRA 

Les tasques de obra per fer la cambra frigorífica son: 

Fer una paret de tancament que aïlli el sota escala. 

Fer la solera per als panels aïllants de terra.  

Rejuntar el cel ras amb el tancament de la cambra que don al passadís. 
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7 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

7.1.1 NORMATIVA 

La normativa considerada pel disseny de la instal·lació serà la següent: 

• RITE - Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis. (Reial Decret 
1027/2007, de 20 de juliol). 

• Normes UNE d’obligat compliment. 

• Reglament d’aparells a pressió i instruccions tècniques complementàries. 

• Ordenances reguladores vigents. 

• Codi Tècnic de l’edificació, Document Bàsic HE-1 i 2 “Limitació de la 
demanda energètica i Rendiment de les instal·lacions tèrmiques, 
respectivament” (Reial Decret 314/2006, de 17 de març) i les seves 
modificacions. 

 

Pel tal d’assegurar una correcte assignació de les unitats interiors, assegurant una 

màxima eficiència. S’ha realitzat un estudi tèrmic del edifici, els paràmetres utilitzats en 

aquesta simulació son els següents: 

• Temperatura seca estiu: 32 ºC 

• Temperatura humida estiu: 26,7 ºC 

• Temperatura seca a l’hivern: 1 ºC 

• Humitat relativa a l’hivern: 70% 

• Velocitat del vent: 4,4 m/s 

 

7.2 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

7.2.1 GENERALITATS 

L’objecte d’aquesta instal·lació és la adequació de la climatització de les zones a 
reformar al seu nou ús. 

7.2.2 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La nova instal·lació és un sistema de VRF amb una unitat exterior i nou interiors. 

7.3 ELEMENTS DE TRACTAMENT D’AIRE 
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Les condicions d’aire interiors utilitzades son les següents: 

• Temperatura seca interior estiu: 25ºC 

• Temperatura humida interior estiu: 17,8 ºC 

• Humitat relativa estiu: 50% 

• Temperatura seca interior hivern: 22ºC 

• Temperatura humida interior hivern: 15,4 ºC 

• Humitat relativa hivern: 50% 

 

7.3.1 CASSETTES 

S’instal·laran cassets a les oficines. Els cassetes seran de gas refrigerant  

Tots els equips disposaran dels equips de filtració interns i motors amb regulació EC. 

 

 

7.4 DISTRIBUCIÓ I DIFUSSIÓ D’AIRE 

7.4.1 CONDUCTES 

Els conductes tant de climatització com els de renovació d’aire seran idèntics. L’aire 
de renovació i d’extracció estarà tractat, amb el que ha de disposar d’aïllament 
tèrmic, tal i com indica el RITE. 

Els conductes es realitzaran amb panell de fibra amb acabat d’alumini per les dues 
bandes per facilitar les tasques d’instal·lació. La distribució de l’aire en es realitzarà a 
través de conductes de fibra amb propietats acústiques, de 25mm de gruix. Tots els 
conductes, d’impulsió, retorn, aportació i extracció, es realitzaran amb els mateix 

material i els mateixos criteris d’instal·lació.  

La distribució i les dimensions dels conductes estan indicats en la documentació 
gràfica. 

A la zona exterior a l’aire lliure es realitzarà un recobriment amb xapa.  

7.4.2 ELEMENTS TERMINALS DE DIFUSSIÓ 

La difusió de l’aire es realitzarà amb els següents elements: 

- Difusors amb regulador de caudal a totes les impulsions on la geometria de la 
sala permeti una correcte distribució. 
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- Reixes de lames orientables amb regulador de caudal per a la resta de sales. 

- Reixes de lames orientables per la extracció, els conductes d’aquestes reixes 

portaran comporta reguladora de caudal. 

Per realitzar la nova distribució d’aire mitjançant difusors rotacionals, caldrà rotar les 
maquines d’aquesta forma es simplificarà la xarxa de conductes pel retorn i la impulsió. 
Aquesta modificació es realitzarà a totes les unitats interiors de tipus fan-coil on la 

impulsió actualment s’està realitzant a la zona de la finestra. 

7.4.3 RENOVACIÓ D’AIRE 

La aportació i extracció de l’aire de ventilació es realitzarà per un bescanviador amb 
ventiladors  a les oficines i pel sistema general de l’edifici a l’estabulari i a la Sal de 
Conferencies. Les extraccions estaran embocades i la aportació s’embocarà a les 
unitats climatitzadores per assegurar un correcte repartiment. A les zones on ni hi ha 

cassets l’aportació es realitzarà mitjançant reixes o difusors. 

 

7.5 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

7.5.1 DIMENSIONAT DE LA XARXA DE CONDUCTES 

Per al càlcul de les seccions del conductes d’aires s’ha utilitzat com a mètode de 
càlcul, el mètode de pèrdua de càrrega constant. 

 Aquest mètode consisteix en fixar la pèrdua de càrrega a partir de les característiques 
del primer tram, i dimensionar la resta de trams per tal que aquesta pèrdua de càrrega 
es mantingui constant per a tots els ramals. 

El càlcul es realitza segons el procediment següent. 

• Càlcul del cabal: Inicialment, es determina el cabal d’aire que passarà per 
cadascun dels trams que formen la xarxa de ventilació o climatització que 
s’està tractant.  

• Càlcul de la pèrdua de càrrega unitària: Fixant la velocitat del tram 

d’entrada i mitjançant  la corba Q-V-D-P d’un conducte d’un material 
concret, s’obtindria la pèrdua de càrrega per metre del primer tram. 

Per les dificultats que comporta introduir aquesta corba en el full de càlcul, s’utilitza 

una fórmula que l’aproxima bastant bé:  

P

L

v f

Q
=





2 47

0 6075378

.

..  

on: 

v = Velocitat de l’aire en el tram [m/s 

f = Factor de rugositat segons el material dels conductes. 



  
  
  

2519_40                                                                                                                                                                               Pàgina 17 

JULIOL 2019 

Q = Cabal que circula pel tram en curs de càlcul, que s’obté com a suma dels 

cabals dels seus trams fills [m³/h 

 

                    Pèrdua de càrrega unitària [mm.c.a/m 

  

Càlcul de velocitats de cada tram 

Un cop s’ha calculat la pèrdua de càrrega per metre, es calculen les velocitats de 
l’aire en cadascun dels trams utilitzant la mateixa fórmula que abans però calculant 
aquest cop, la velocitat: 

 

 

Càlcul de les dimensions dels conductes 

A partir del cabal i la velocitat, s’obté la secció del conducte, i  també: 

 

                                           Diàmetre equivalent del conducte  

 

Diàmetre comercial conducte: diàmetre equivalent amb increments de 25 mm. 

Amplada del conducte: es fixa el canto del tram (H) i es troba l’amplada del conducte 
(L) en funció de l’expressió: 

 

Les seccions previstes per a cada tram s’indiquen en els plànols de planta de la 

instal·lació, i corresponen a les seccions interiors calculades. 

Els conductes rectangulars de distribució d’aire climatitzat  es realitzaran amb fibra de 
vidre aglomerada amb resines termoenduribles, amb alumini per ambdues cares. 

Les dimensions dels conductes de distribució d’aire es mostren en els plànols adjunts i 
els càlculs en l’annex 1. Càlculs justificatius. 
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7.5.2 DIMENSIONAT DE LA XARXA DE CANONADES 

El càlcul que realitza la fulla de càlcul determina el diàmetre necessari per a cada 
tram en funció del cabal circulant (en correspondència a la potència alimentada pel 
tram) amb els límits de la velocitat màxima de l’aigua prevista a cada tram i la màxima 
pèrdua de càrrega per m de longitud de canonada. 

Pel càlcul de la instal·lació present els valors límits seleccionats per a aquests 
paràmetres son 1,5 m/s i 300 Pa/m. 

Com dades complementàries s’indica el tipus de tub a partir del qual es determina la 
rugositat de les canonades, així com la temperatura de funcionament,  que 
proporciona la viscositat. 

Cal indicar que les pèrdues calculades per a cada tram són degudes a les pèrdues per 
fregament en els trams rectes de les canonades i a les pèrdues singulars produïdes pels 
accessoris. 

Aquestes últimes es poden determinar introduint el número i tipus d’accessori per a 
cada tram o com un valor percentual de les pèrdues per fregament, que és com s’ha 
realitzat en aquest cas. 

 

Per al càlcul de les pèrdues per fregament s’utilitza la fórmula de Darcy-Weisbach: 

g2

v

d

fL4
h

2

f =

 

on el factor de fregament f es determina per la fórmula simplificada de Moody: 























++=

31
610

d

k
0002010013750f

/

Re
.,

 

la resta de variables són: 

k/d rugositat relativa  

Re número de Reynolds  

L longitud del tram (m) 

d diàmetre (m) 

v velocitat de l’aigua en el tram (m/s) 

g acceleració de la gravetat (9,81 m2/s) 

Les pèrdues de càrrega puntuals als accessoris es calculen amb la fórmula: 

h K
v

g
L = 

2

2  
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K coeficient de pèrdua puntual associat a l’accessori 

 

A l’annex 01 s’adjunten els càlculs de les canonades hidràuliques 
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8 INSTAL·LACIÓ DE REGULACIÓ I CONTROL 

8.1 PREMISSES TÈCNIQUES DEL PROJECTE 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• La nova instal·lació no es connectarà al control de l’edifici serà autònoma. 

8.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ  

A l’estabulari sapròfita el control existent, sense modificar. A la sala de Conferencies 
s’afegeix un termòstat i una comporta de regulació d’aire 

 

8.2.1 ELEMENTS DE CONTROL 

El elements de control ubicats a l’estabulari i a la sala de conferencies s’aprofiten, 
admès la sala de conferencies es complementa amb un termòstat d’ambient per 
controlar la comporta de regulació d’aire. 

A les oficines noves es posa un control nou per mitjà de 1 termòstat per maquina i un 
control central,  tots el termòstats estaran units al control del conjunt VRF. 

8.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ DE RENOVACIÓ D’AIRE 

8.3.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

L’edifici treballa amb “tot aire exterior” així que tot l’aire sempre es renovat,  i 
s’introdueix a 19ºC. 

Les oficines tindran un sistema independent de clima i ventilació format per un 
bescanviador amb filtres ventilador de extracció i de impulsió i una xarxa de 
conductes. Els bescanviador tindrà un control amb sonda de CO  humitat.   

8.3.2 CONTROL DEL CABAL D’AIRE 

A totes sortides hi ha comportes de regulació de cabal d’aire. 

8.4 SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA (SGT) 

8.4.1 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

L’edifici te un sistema de gestió tècnica sobre el qual no s’intervindrà. 
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9 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

9.1.1 NORMATIVA 

La normativa considerada pel disseny de la instal·lació serà la següent: 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 
Complementàries: Decret 842/2002 de 2 d’agost. Suplement del BOE 224 de 
18 de setembre de 2002. 

• Normes particulars de l’Empresa Subministradora d’energia elèctrica sobre 
la instal·lació i muntatge de connexions de servei, línies repartidores, 
derivacions individuals, comptadors individuals i centralitzats. 

• Normes UNE d’obligat compliment publicades pel “Instituto de 
Racionalización y Normalización”. 

• Codi Tècnic de l’edificació, Document Bàsic HE-3 “Eficiència energètica de 
les instal·lacions d’il·luminació” (Real decret 314/2006, de 17 de març) i les 
seves modificacions. 

• Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IEB “Instal·lacions d’Electricitat: Baixa 
tensió”, del 1974. 

• Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IET “Instal·lacions d’Electricitat: 
Centres de transformació”, del 1983. 

• Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IEI “Instal·lacions d’Electricitat: 
Enllumenat interior”, del 1975. 

• Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IEP “Instal·lacions d’Electricitat: 
Posada a terra”, del 1973. 

• Norma tecnològica de l’Edificació NTE-IPP “Instal·lacions de Protecció: 
Parallamps”, del 1973. 

9.2 PREMISSES TÈCNIQUES DEL PROJECTE 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• L’energia elèctrica de la línia que arriba a l’edifici és alterna trifàsica a 

400/230V. 

• Les instal·lacions elèctriques descrites en aquest projecte modificaran a les 

actuals i de forma coordinada amb la resta d’actuacions d’adequació dels 

espais i en funció de les fases d’execució actuals i futures. 
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9.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

9.3.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Les instal·lacions elèctriques s’alimentaran des del cablejat d’alimentació als sistemes 
actuals des de fora de les zones d’intervenció. Un cop dins de les zones a reformar el 

cablejat serà tot nou, amb el número de línies i tipologia indicades per el REBT. 

9.3.2 CANALITZACIONS 

S’instal·laran noves canalitzacions per al cablejat de potència dels nous equips. 
Aquesta instal·lació es realitzarà amb tub flexible corrugat i caixes de registre plàstiques 

situades segons plànols. 

Els elements de conducció de cables com els tubs, canals i safates seran de del tipus 
“no propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 
50.086-1.  

Les unions dels tubs seran roscades o embotides, essent les característiques dels tubs 
rígids les que s’indiquen en la taula 1 de la ITC-BT-21. 

Les connexions entre conductors es realitzaran a l’interior de caixes de material aïllant. 
La unió dels conductors es realitzarà mitjançant borns de connexió o regletes, però mai 
per simple reforçament. 

9.3.3 CONDUCTORS METÀL·LICS 

La distribució de corrent fins als diferents receptors s’ha previst realitzar-la amb 
conductors unipolars o mànega de 0,6/1 KV segons consta a l’annex de càlculs 
justificatius. Aquests conductors seran flexibles de coure, no propagadors de l’incendi i 

amb emissió de fums i opacitat reduïda.  

Els conductors amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21123 parts 4 o 
5; o la norma UNE 211002 (segons la tensió assignada del conductor), compleixen amb 

aquesta prescripció. 

Donat que es un local de pública concurrència, Els conductors utilitzats seran del tipus 
baixa emissió de fums: 

• RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV. Per a us general. 

El dimensionat dels conductors es farà segons consta a la UNE-EN 60.423 i aquests 
conductors s’identificaran segons el codi de colors, que indica l’apartat 6.2 de la ITC-
BT-26. 

La unió dels conductors es realitzarà mitjançant borns o regletes de connexió, però mai 
per retorçat o enrotllament i compliran sempre amb lo indicat en l’apartat 2.11 de la 
ITC-BT-19. 
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9.3.4 QUADRES DE POTÈNCIA 

S’instal·larà un subquadre nou de potència per a la zona oficina i sala de conferencies, 
a l’estabulari s’utilitzaran les mateixes línies d’alimentació dels equips actuals. CÀLCULS 
DE LA INSTAL·LACIÓ 

La previsió de càrregues es realitzarà calculant la potència màxima prevista de cada 
circuit i suposant un coeficient de simultaneïtat amb la resta de les càrregues del local 
en funció del seu ús i d’acord amb lo establert al vigent Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 

La suma de totes les potències simultànies serà la potència màxima que caldrà 
preveure per l’edifici. La potència a contractar serà la corresponent al mòdul de 
contractació immediatament superior al de la potència simultània calculada. 

A continuació es mostren les càrregues elèctriques instal·lada i simultània previstes per 
aquest projecte, el càlcul de les quals pot veure’s a les taules de càlcul adjuntes.  

9.4 CÀLCULS DE LA INSTAL·LACIÓ 

9.4.1 CÀLCULS DELS CONDUCTORS 

El càlcul de la secció dels conductors s’ha fet amb un full de càlcul que determina la 
secció necessària per a aconseguir una caiguda de tensió igual o inferior a l’exigida i 
de forma que la corrent que circuli pel cable sigui igual o inferior a l’admissible segons 
les taules corresponents del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions 
Tècniques Complementàries. 

Les fórmules utilitzades per als càlculs son les següents : 

Per circuits trifàsics: 

 

 

 

Per a circuits monofàsics: 

 

On: 

S = Secció del conductor en mm². 

U = Tensió del circuit en V.  
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9.5 INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE TERRES 

9.5.1 CONNEXIÓ A TERRA DE LA INSTAL·LACIÓ TT 

Per al dimensionat i execució del conductor de protecció, es tindrà en compte el 

disposat a la ITC-BT-18. 

Hauran de connectar-se tots els elements metàl·lics que pugin quedar a l’abast del 
públic. 

Les dimensions de les seccions  de les línies de presa a terra de la instal·lació elèctrica 
interior i compliran lo especificat en l’apartat 3.4 de la ICT-BT-18, com s’especifica en 
els plànols i esquemes adjunts. 

Cal remarcar que la instal·lació interior disposarà de dispositius de protecció contra 
contactes directes i/o indirectes, mitjançant dispositius de corrent diferencial-residual, 
que en el cas més desfavorable, tindran una sensibilitat de 300 mA. 

Els conductors de protecció de iguals característiques que els conductors que els 
conductors de fase, essent les seves seccions també iguals a les de les fases fins a una 
secció de 16 mm2. Pels conductors de fase de secció superior a 16 mm² la secció del 

conductor de protecció serà: 

• 16 < S  35 mm²  16 mm² 

• S > 35 mm²  S/2, amb un mínim de 16 mm² 

On: 

S = Secció del conductor de fase. 

En la instal·lació dels conductors de protecció, es tindrà en compte: 

• No s’utilitzaran conductors de protecció comú per instal·lacions de tensions 

nominals diferents. 

• Els conductors de protecció s’instal·laran en la mateixa envolvent que els 

dels conductors actius. 

• Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el 

deteriorament mecànic i químic, especialment en els passos a través dels 

elements de la construcció. 
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10 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

10.1 PREMISSES TÈCNIQUES DEL PROJECTE 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb les següents premisses tècniques: 

• La instal·lació es connectarà als elements existents de sanejament. 

10.2  DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

10.2.1 GENERALITATS 

La instal·lació inclourà els elements de recollida de condensats des dels elements de 
tractament d’aire fins a la xarxa de sanejament  de l’edifici i els abeuradors així com la 

recollida de les dejeccions dels animals. 

10.2.2 CONDUCTES 

La recollida es realitzarà amb conductes de PVC. Aquests discorreran pel cel ras de les 
plantes de l’edifici fins a la zona de serveis higiènics o a punts de purga actuals. 

10.2.3 BOMBES DE CONDENSATS 

En cas que no es puguin evacuar els condensats per gravetat s’optarà en casos 
concrets per bombes de condensats individuals. 
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11 OBRA CIVIL 

1. SISTEMA CONSTRUCTIU: OBRA CIVIL I ADEQUACIÓ DELS ESPAIS  

 

1.1. PROCÉS CONSTRUCTIU. 

Per poder dur a terme l’obra caldrà sectoritzar els àmbits d’actuació tancant el 
recinte i independitzant-lo de la resta de l’edifici. La sectorització es farà amb 
tancaments fixos provisionals de cartró guix que poden aïllar-se acústicament per 
evitar interferències acústiques amb els àmbits que segueixin en funcionament. 

L’accés a l’àmbit A es produirà per la porta existent exterior de la façana est. 

Per accedir a l’àmbit B, s’utilitzarà la porta exterior situada a la façana Sud-Est. L’accés 
a l’Àmbit C es produirà a través de la nova obertura de façana que inclou el projecte 
proposta. Aquests aspectes es confirmaran amb el Coordinació de Seguretat i Salut de 
l’Obra i amb la Direcció Tècnica de l’Hospital.  

Es distingeixen 3 àmbits diferents d’enderroc: 

- L’àmbit A destinat actualment com a magatzem general i estabulari estèril. 
- L’àmbit B destinat actualment a magatzem de material i sala de quarantena 

per a ratolins. 
- L’àmbit C destinat actualment com a estabulari de ratolins. 

En els primer àmbit (A) l’enderroc consistirà en: 

- Eliminar plenament els acabats existents en la zona on actualment s’hi ubica 
l’estabulari estèril (falsos sostres, acabats de paret, instal·lacions, etc).  

- Eliminar els acabats de falsos sostres, instal·lacions i paviments en la zona on 
actualment hi ha el magatzem general. 

- Eliminar plenament els acabats existents en la zona on actualment s’hi ubica la 
cambra frigorífica (falsos sostres, acabats de paret, instal·lacions, etc).  

- S’enderrocaran totes les divisions verticals interiors dins l’àmbit d’actuació. 
- S’enderrocarà parcialment el mur de façana interior (mur de divisió actual entre 

el pati cobert i la sala estèril 2) per a la creació d’un nou accés a l’àmbit.  
- La sortida actual des de la cambra frigorífica a l’exterior es condemnarà. Així 

doncs, el nou àmbit d’oficines comptarà amb 2 accessos, l’existent i el de 
nova creació.  

- Retirar totes les fusteries interiors de l’àmbit i la de l’exterior condemnat de la sala 
frigorífica. 

- Els possibles terres de Terratzo es mantindran com a suport per els nous acabats 
de paviment.  

En el segon àmbit (B), les obres consistiran en ajuntar els espais actuals de magatzem 
net i la sala de quarantena per ratolins Q1, en un sol espai reconvertint-los com a aula 
de reproducció de vídeo. Per poder dur a terme això caldrà: 

- L’enderroc total de la divisió vertical entre estances que separa la sala de 
quarantena de ratolins Q1 actual i el magatzem net. 

- L’aixecament total dels acabats en fals sostre i instal·lacions d’aquest àmbit. 
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- La retirada de la fusteria de l’actual accés a la sala de quarantena de ratolins 
Q1. 

- La condemna de l’actual accés a la sala de quarantena de ratolins Q1. 
- La restitució de tots els acabats de paviments i revestiments afectats per 

l’enderroc. 

En el tercer àmbit de treball (C). Es reconvertirà l’estabulari actual de rates i ratolins en 
un estabulari per a ovelles, porcs i minipigs. 

La realització d’aquestes feines comporta: 

- Eliminar tots els acabats existents en la zona (falsos sostres, acabats de paret, 
instal·lacions, etc).  

- La retirada de totes les fusteries interiors dins l’àmbit. 
- La retirada de la fusteria d’accés actual a l’estabulari per recol·locar-la a 

posterior. 
- La retirada de possible mobiliari fix. 
- L’enderroc de totes les divisions verticals interiors (Es mantindrà el doblat de la 

paret colindant entre l’estabulari i el passadís general que conté l’estructura de 
l’edifici al seu interior). 

- L’obertura d’un nou accés en façana des de l’exterior al nou àmbit per 
l’entrada d’animals. Caldrà estudiar si els nivells entre l’interior del nou 
estabulari i la cota de carrer necessitaran una rampa de connexió. 

- El repicat de la llosa de fonamentació (comprovar que és llosa i no solera) per al 
pas dels tubs de sanejament. 

- La connexió dels nous tubs de sanejament d’aigües grises a la xarxa existent.  
- La creació de piscines per a la recollida de purins amb murs perimetrals de maó 

calat, formació de pendents amb formigó i la impermeabilització i protecció 
amb projectat de poliurea. 

- La creació d’una rampa de formigó amb projectat de poliurea que connecti el 
nivell interior del nou estabulari amb el nivell del passadís interior, per on hi 
haurà l’accés intern. 

- El doblat de les parets laterals colindants amb les altres sales interiors amb un 
envà ceràmic. 

- La construcció amb envans de cartró guix d’una sala a l’interior destinada com 

a vestuari i magatzem pel personal de manteniment del bestiar.  

Nota: 

L’ideal per l’evacuació dels purins de l’estabulari seria repicar la solera, traçar unes 
noves conduccions del sanejament i expulsar els residus a la xarxa pública. 
 
Atenent que als plànols de consulta de l’estat original de l’edifici no hi ha dibuixada 
una solera, sinó una llosa de formigó  armada amb diàmetres del 16 cada 20cm, 

l’opció de repicar tot el terra s’impossibilita.  

Per tant, atenent com a premissa que el preu total de l’obra sigui del menor impacte 
possible, es decideix aixecar el nivell del paviment interior dels estables, creant 4 
piscines inferiors amb desguàs individual per a cadascuna per la dipositació dels 
residus dels animals i l’extracció, amb un paviment d’acabat a base d’slats.  
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Això implicarà crear una rampa d’accés dins la sala i una possible rampa d’accés des 
de l’exterior de l’edifici. La creació d’aquestes rampes, suposarà que en les seves cotes 
inferiors s’hi instal·lin reixes tipus Aco Drain com a embornals per recollir possibles residus 
o aigües pluvials evitant les filtracions a l’interior. Conseqüentment la porta d’accés 
actual a l’estabulari, veurà modificat el seu sentit d’obertura, de tal manera que 
passarà a obrir-se cap a l’exterior (passadís general), implicant un major risc de que els 
animals de la sala s’escapin. 

 

1.2. TANCAMENTS, MATERIALS I ACABATS. 

TANCAMENTS. 

Es distingeixen els següents tancaments de divisió vertical: 

A) Envans de cartró guix convencionals amb entramats autoportants de 48mm i  
doble placa de cartró guix de 15mm a banda i banda. Els tancaments de 
perímetre es tancaran amb extradossats de cartró guix autoportants de 48mm i 
placa simple de 15mm de gruix. Tots els tancaments de cartró guix incorporaran 
llana de roca interior.  
 

B) Envans de totxana ceràmica de 10cm de gruix, amb acabat enguixat i pintat o 
arrebossat segons ús de la sala.  
 

C) Mampares modulars de vidre laminat de seguretat 6+6 transparent, amb junta 
entre vidres de silicona amb perfilaria d’alumini anoditzat o lacat estàndard 
vista superior de 35x45mm i inferior de 60x45mm. Les portes dels mamparatges 
seran amb vidre trempat transparent de 10mm d’espessor amb perfilaria 
d’alumini. 
 

Es distingeixen els següents tancaments de fusteries noves: 

A) Portes metàl·liques i marc d’acer pintades. 
 

B) Portes de tauler MDF prelacades amb premarc de pi, amb galzes i tapajunts de 
MDF.  
 

C) Porta de tauler DM xapada amb HPL a banda i banda i marc d’acer pintat. 
Inclou visor circular de vidre laminat. 

 

D) Porta metàl·lica pintada amb vidre climalit 4/12/3+3 laminar amb butiral 
translúcid. 
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ACABATS INTERIORS.  

Els diferents acabats interiors per a cada àmbit són: 

A) Àmbit A. 
F - Paviments de formigó fratassat amb pintura epòxi anti-pols. 

V - Paviment i Sòcol de PVC Tarquet-Sommer encolat igual a l’existent a 

l’edifici, col·locat sobre emprimació de regularització de gruix 3mm. 

E - Acabat de divisions verticals amb enguixat i pintat sobre parament 

ceràmic. 

P - Acabat de divisions verticals amb pintura plàstica sobre parament de 

cartró guix. 

P - Fals sostre registrable de plaques de cartró guix de 60x60cm amb guia 

vista i suspensió de barra roscada. 

C - Fals sostre continu de plaques de cartró guix acabat pintat. 

 

 

B) Àmbit B. 
V - Paviment i Sòcol de PVC Tarquet-Sommer encolat igual a l’existent a 

l’edifici, col·locat sobre emprimació de regularització de gruix 3mm. 

R - Revestiment de divisions verticals vinílic model Pleso igual a l’existent a 

l’edifici. 

P - Fals sostre registrable de plaques de cartró guix de 60x60cm amb guia 

vista i suspensió de barra roscada. 

C - Fals sostre continu de plaques de cartró guix acabat pintat. 

 

 

 

C) Àmbit C. 

F - Paviments de formigó fratassat amb pintura epòxi anti-pols. 

P - Projectat de poliurea per a impermeabilització tipus Purtop 1000 de 

Mapei, de gruix 2 mm, amb prèvia aplicació d'emprimació epoxídica 

bicomponent i fileritzada, sense dissolvents tipus Primer SN de Mapei. 

S - Slat de plàstic de 60x50cm tipus Wean to Finish de ERRA recolzat sobre 

biguetes de fibra de cantell 12cm. 

B - Revestiment de divisió vertical amb enrajolat ceràmic de poro tancat 

amb peça de 40x40cm. 

H - Fals sostre continu de plaques de cartró guix hidròfugues amb acabat 

pintat. 
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ANNEX 1: NORMATIVA  

 



MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1  Edificació 

Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l’edificació. 

Normativa d’àmbit estatal (Codi Tècnic de l’Edificació i altres reglaments) Juliol 2013 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic 
de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips 
i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la 
normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles 
ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del 
seu abast i dels usos previstos. 

Normativa tècnica general d’Edificació 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE  

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE 
L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 

LEY 8/2013, DE 26 DE JUNY (BOE 27/6/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 



O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici 

Habitatge 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat  

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

Accessibilitat 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat       

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI 
TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10 

LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91  

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul  

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI 
TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS EN ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS. 

LLEI 3/2010 DEL 18 DE FEBRER (DOGC: 10.03.10), ENTRA EN VIGOR 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI 
TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 



HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Protecció contra el soroll 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL, HR  

CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). MODIFICAT PEL RD 173/2010 (BOE 
11.03.10).

LEY DEL RUIDO    

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)      

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Estalvi d’energia 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE 

CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA 

HE-1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 



CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul  

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE 
L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91  

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

Instal·lacions d’ascensors 



Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten 
als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas      derogada pel RD 1314/1997 

llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT I INSPECCIÓ PERIÒDICA 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

ACLARIMENTS DE DIFERENTS ARTICLES DEL “REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 



INSTAL·LACIONS D’AIGUA

CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

CTE DB HE 2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008), modificat pel RD 238/2013 (BOE 13/4/2013) en 
alguns articles 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 



REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 



CTE DB HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I A LES INSTAL·LACIONS 
D’ENLLAÇ  

RESOLUCIÓ ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

CONDICIONS DE SEGURETAT EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ D’HABITATGES  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instal·lacions de telecomunicacions



INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per 
cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
 

Certificació energètica dels edificis 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril (BOE 13/4/2013) 

 
 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 



Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI 
TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC30/12/2011), Llei 5/2012 DOGC 
23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE  

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE



RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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ANNEX 2: CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

 

• Càlcul de càrregues tèrmiques 

• Càlcul de conductes 

• Càlculs elèctrics 

• Càlculs lumínics  

• Càlculs de safates 
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1.- PARÀMETRES GENERALS 
Emplaçament: Vall d'Hebron 

Latitud (graus): 41.42 graus 

Altitud sobre el nivell del mar: 45 m 

Percentil per a estiu: 5.0 % 

Temperatura seca estiu: 31.00 °C 

Temperatura humida estiu: 26.00 °C 

Oscil·lació mitjana diària: 9.8 °C 

Oscil·lació mitjana anual: 25 °C 

Percentil per a hivern: 97.5 % 

Temperatura seca a l'hivern: 2.00 °C 

Humitat relativa a l'hivern: 90 % 

Velocitat del vent: 4 m/s 

Temperatura del terreny: 7.80 °C 

Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 

Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 

Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 

Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 

Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 % 

Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 

  
 

2.- RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 
 

2.1.- Refrigeració 

Planta baixa 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

2517_Estabulari (Aules)   Planta baixa - 2517_Estabulari 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.4 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 26.0 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana   S   27.7   0.66   221   Clar   29.1   
 

  
92.99 

 

Cobertes     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Terrat   62.1   0.31   675   Intermedi   26.7   
 

  
53.33 
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Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   71.4   0.61   27   27.3   
 

  
144.28 

 

Total estructural 290.59 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs   8   34.89   62.73 
 

279.12 501.86 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   1057.15   1.05 
 

  
1110.00 

Instal·lacions i altres càrregues   684.04 

Càrregues interiors 279.12 2295.90 

Càrregues interiors totals 2575.02 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  77.59 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91  
 

Càrregues internes totals 
 

279.12 2664.09 

Potència tèrmica interna total 2943.21 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

360.0   
 

3016.51 753.65 

Càrregues de ventilació 3016.51 753.65 

Potència tèrmica de ventilació total 3770.16 

Potència tèrmica 3295.63 3417.74 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 62.2 m² 108.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6713.4 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

DESPATX 5 (Oficines)   Planta baixa - 2519_Oficines 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.4 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 26.0 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana   SE   1.8   0.66   221   Clar   29.9   

Façana   S   6.6   0.66   221   Clar   27.6   
 

  6.76 

15.61 
 

Cobertes     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Terrat   8.8   0.31   675   Intermedi   26.7   
 

  
7.57 

 

Total estructural 29.94 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Empleat d'oficina   1   60.48   65.98 
 

60.48 65.98 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   123.28   1.05 
 

  
129.44 

Instal·lacions i altres càrregues   140.89 

Càrregues interiors 60.48 336.31 

Càrregues interiors totals 396.79 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  10.99 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86  
 

Càrregues internes totals 
 

60.48 377.24 

Potència tèrmica interna total 437.71 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

44.0   
 

368.92 92.17 

Càrregues de ventilació 368.92 92.17 

Potència tèrmica de ventilació total 461.09 

Potència tèrmica 429.40 469.41 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.8 m² 102.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 898.8 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

DESPATX 1 (Oficines)   Planta baixa - 2519_Oficines 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.4 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 26.0 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Mitgera   5.2   0.59   357   24.6   
 

  
1.96 

 

Cobertes     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Terrat   4.5   0.36   608   Intermedi   28.1   

Terrat   3.2   0.31   675   Intermedi   26.9   
 

  6.55 

2.91 
 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   2.7   0.61   27   27.3   
 

  
5.48 

 

Total estructural 16.91 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Empleat d'oficina   1   60.48   65.98 
 

60.48 65.98 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   119.23   1.05 
 

  
125.19 

Instal·lacions i altres càrregues   136.26 

Càrregues interiors 60.48 327.43 

Càrregues interiors totals 387.91 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  10.33 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85  
 

Càrregues internes totals 
 

60.48 354.67 

Potència tèrmica interna total 415.15 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

42.6   
 

356.81 89.15 

Càrregues de ventilació 356.81 89.15 

Potència tèrmica de ventilació total 445.95 

Potència tèrmica 417.28 443.82 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.5 m² 101.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 861.1 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

DESPATX 2 (Oficines)   Planta baixa - 2519_Oficines 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.4 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 26.0 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cobertes     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Terrat   8.6   0.31   675   Intermedi   26.9   
 

  
7.72 

 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   7.9   0.61   27   27.3   
 

  
15.94 

 

Total estructural 23.67 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Empleat d'oficina   1   60.48   65.98 
 

60.48 65.98 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   120.41   1.05 
 

  
126.43 

Instal·lacions i altres càrregues   137.61 

Càrregues interiors 60.48 330.01 

Càrregues interiors totals 390.49 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  10.61 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86  
 

Càrregues internes totals 
 

60.48 364.29 

Potència tèrmica interna total 424.76 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

43.0   
 

360.33 90.02 

Càrregues de ventilació 360.33 90.02 

Potència tèrmica de ventilació total 450.35 

Potència tèrmica 420.80 454.31 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.6 m² 101.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 875.1 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

DESPATX 3 (Oficines)   Planta baixa - 2519_Oficines 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.4 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 26.0 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Cobertes     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Terrat   9.8   0.31   675   Intermedi   26.9   
 

  
8.82 

 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   20.9   0.61   27   27.3   
 

  
42.25 

 

Total estructural 51.07 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Empleat d'oficina   2   60.48   65.98 
 

120.95 131.95 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   137.53   1.05 
 

  
144.41 

Instal·lacions i altres càrregues   157.18 

Càrregues interiors 120.95 433.54 

Càrregues interiors totals 554.49 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  14.54 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80  
 

Càrregues internes totals 
 

120.95 499.15 

Potència tèrmica interna total 620.10 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

49.1   
 

411.58 102.83 

Càrregues de ventilació 411.58 102.83 

Potència tèrmica de ventilació total 514.40 

Potència tèrmica 532.53 601.98 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.8 m² 115.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1134.5 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

DESPATX 4 (Oficines)   Planta baixa - 2519_Oficines 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.4 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 26.0 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana   S   2.3   0.66   221   Clar   26.2   
 

  
3.27 

 

Cobertes     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Terrat   9.7   0.31   675   Intermedi   26.9   
 

  
8.74 

 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   7.5   0.61   27   27.3   
 

  
15.21 

 

Total estructural 27.22 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Empleat d'oficina   2   60.48   65.98 
 

120.95 131.95 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   136.27   1.05 
 

  
143.08 

Instal·lacions i altres càrregues   155.74 

Càrregues interiors 120.95 430.77 

Càrregues interiors totals 551.73 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  13.74 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80  
 

Càrregues internes totals 
 

120.95 471.73 

Potència tèrmica interna total 592.68 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

48.7   
 

407.80 101.89 

Càrregues de ventilació 407.80 101.89 

Potència tèrmica de ventilació total 509.68 

Potència tèrmica 528.75 573.62 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.7 m² 113.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1102.4 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

oficina (Oficines)   Planta baixa - 2519_Oficines 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.4 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 26.0 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana   SE   11.8   0.66   221   Clar   29.1   

Mitgera       41.0   0.53   100       26.2   

Mitgera       9.1   0.59   357       24.6   
 

  
39.58 

47.92 

3.41 
 

Finestres exteriors     

Nre. 

finestres 
  
Orientaci

ó 
  
Superfície total 

(m²) 
  
U 

(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiació 

solar 
  
Guany 

(W/m²) 
  

1   SE   4.4   3.78   0.72   66.9   
 

  

297.61 
 

Cobertes     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Terrat   50.8   0.36   608   Intermedi   30.0   

Terrat   42.9   0.31   675   Intermedi   26.8   
 

  110.42 

38.00 
 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   20.8   0.61   27   27.3   

Buit interior   4.2   3.78       27.2   
 

  41.97 

50.77 
 

Total estructural 629.68 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Empleat d'oficina   20   60.48   65.98 
 

1209.52 1319.54 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   1343.61   1.05 
 

  
1410.79 

Instal·lacions i altres càrregues   1535.56 

Càrregues interiors 1209.52 4265.89 

Càrregues interiors totals 5475.41 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  146.87 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81  
 

Càrregues internes totals 
 

1209.52 5042.44 

Potència tèrmica interna total 6251.96 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

900.0   
 

7541.28 1884.13 

Càrregues de ventilació 7541.28 1884.13 

Potència tèrmica de ventilació total 9425.41 

Potència tèrmica 8750.80 6926.57 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 96.0 m² 163.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 15677.4 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Sala de reunions (Sales de reunions)   Planta baixa - Sala de reunions 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 30.4 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 26.0 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana   E   6.1   0.66   221   Clar   27.5   

Façana   S   12.4   0.66   221   Clar   29.1   
 

  13.90 

41.67 
 

Cobertes     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Terrat   27.9   0.31   675   Intermedi   26.7   
 

  
23.92 

 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   49.9   0.61   27   27.3   
 

  
100.93 

 

Total estructural 180.42 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs   10   34.89   62.73 
 

348.90 627.32 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   473.77   1.05 
 

  
497.46 

Instal·lacions i altres càrregues   306.56 

Càrregues interiors 348.90 1431.34 

Càrregues interiors totals 1780.24 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  48.35 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83  
 

Càrregues internes totals 
 

348.90 1660.11 

Potència tèrmica interna total 2009.01 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

450.0   
 

3770.64 942.06 

Càrregues de ventilació 3770.64 942.06 

Potència tèrmica de ventilació total 4712.70 

Potència tèrmica 4119.54 2602.18 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.9 m² 241.2 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6721.7 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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2.2.- Calefacció 

Planta baixa 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

2517_Estabulari (Aules)   Planta baixa - 2517_Estabulari 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   S   27.7   0.66   221   Clar   
 

345.76 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   62.1   0.32   675   Intermedi   
 

379.39 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

2519_Solera Vall d'Hebron   62.2   0.13   1772   
 

110.47 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   71.4   0.61   27   
 

416.04 
 

Total estructural 1251.66 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

62.58 
 

Càrregues internes totals 
 

1314.24 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

360.0   
 

2237.40 

Potència tèrmica de ventilació total 2237.40 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 62.2 m² 57.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3551.6 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

DESPATX 5 (Oficines)   Planta baixa - 2519_Oficines 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   SE   1.8   0.66   221   Clar   

Façana   S   6.6   0.66   221   Clar   
 

23.04 

82.19 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   8.8   0.32   675   Intermedi   
 

53.77 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

2519_Solera Vall d'Hebron   8.8   0.13   1772   
 

15.64 
 

Total estructural 174.64 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

8.73 
 

Càrregues internes totals 
 

183.38 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

44.0   
 

273.64 

Potència tèrmica de ventilació total 273.64 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.8 m² 51.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 457.0 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

DESPATX 1 (Oficines)   Planta baixa - 2519_Oficines 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Mitgera   5.2   0.59   357   
 

29.49 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   4.5   0.37   608   Intermedi   

Terrat   3.2   0.32   675   Intermedi   
 

31.36 

19.78 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

2519_Solera Vall d'Hebron   8.5   0.13   1772   
 

15.13 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   2.7   0.61   27   
 

15.81 
 

Total estructural 111.57 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

5.58 
 

Càrregues internes totals 
 

117.15 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

42.6   
 

264.65 

Potència tèrmica de ventilació total 264.65 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.5 m² 44.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 381.8 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

DESPATX 2 (Oficines)   Planta baixa - 2519_Oficines 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   8.6   0.32   675   Intermedi   
 

52.52 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

2519_Solera Vall d'Hebron   8.6   0.13   1772   
 

15.28 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   7.9   0.61   27   
 

45.97 
 

Total estructural 113.77 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

5.69 
 

Càrregues internes totals 
 

119.46 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

43.0   
 

267.26 

Potència tèrmica de ventilació total 267.26 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.6 m² 45.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 386.7 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

DESPATX 3 (Oficines)   Planta baixa - 2519_Oficines 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   9.8   0.32   675   Intermedi   
 

59.99 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

2519_Solera Vall d'Hebron   9.8   0.13   1772   
 

17.45 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   20.9   0.61   27   
 

121.83 
 

Total estructural 199.27 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

9.96 
 

Càrregues internes totals 
 

209.24 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

49.1   
 

305.27 

Potència tèrmica de ventilació total 305.27 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.8 m² 52.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 514.5 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

DESPATX 4 (Oficines)   Planta baixa - 2519_Oficines 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   S   2.3   0.66   221   Clar   
 

28.34 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   9.7   0.32   675   Intermedi   
 

59.44 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

2519_Solera Vall d'Hebron   9.7   0.13   1772   
 

17.29 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   7.5   0.61   27   
 

43.85 
 

Total estructural 148.92 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

7.45 
 

Càrregues internes totals 
 

156.37 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

48.7   
 

302.47 

Potència tèrmica de ventilació total 302.47 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.7 m² 47.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 458.8 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
 

 

 
Pàgina 17 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

oficina (Oficines)   Planta baixa - 2519_Oficines 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   SE   11.8   0.66   221   Clar   

Mitgera       41.0   0.53   100       

Mitgera       9.1   0.59   357       
 

154.61 

206.01 

51.24 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   SE   4.4   3.78   
 

335.48 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   50.8   0.37   608   Intermedi   

Terrat   42.9   0.32   675   Intermedi   
 

355.87 

261.99 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

2519_Solera Vall d'Hebron   96.0   0.13   1747   
 

170.49 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   20.8   0.61   27   

Buit interior   4.2   3.78       
 

121.01 

150.71 
 

Total estructural 1807.41 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

90.37 
 

Càrregues internes totals 
 

1897.78 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

900.0   
 

5593.51 

Potència tèrmica de ventilació total 5593.51 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 96.0 m² 78.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7491.3 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Sala de reunions (Sales de reunions)   Planta baixa - Sala de reunions 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 2.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   E   6.1   0.66   221   Clar   

Façana   S   12.4   0.66   221   Clar   
 

84.19 

154.96 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   27.9   0.32   675   Intermedi   
 

170.15 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

2519_Solera Vall d'Hebron   27.9   0.13   1747   
 

49.51 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   49.9   0.61   27   
 

291.03 
 

Total estructural 749.83 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

37.49 
 

Càrregues internes totals 
 

787.32 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

450.0   
 

2796.76 

Potència tèrmica de ventilació total 2796.76 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.9 m² 128.6 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3584.1 W 
 

  



 

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques   

Adecuació del edifici VHIR Data: 16/07/19 
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3.- RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 
Refrigeració 

Conjunt: Planta baixa - 2517_Estabulari 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural 

(W) 

Sensible interior 

(W) 

Total interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Cabal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Càrrega total 

(W) 

Per superfície 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Màxima simultània 

(W) 

Màxima 

(W) 

2517_Estabulari Planta baixa 290.59 2295.90 2575.02 2664.09 2943.21 360.00 753.65 3770.16 107.96 3417.74 6713.37 6713.37 

Total   360.0 Càrrega total simultània   6713.4    
  

Conjunt: Planta baixa - 2519_Oficines 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural 

(W) 

Sensible interior 

(W) 

Total interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Cabal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Càrrega total 

(W) 

Per superfície 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Màxima simultània 

(W) 

Màxima 

(W) 

DESPATX 5 Planta baixa 29.94 336.31 396.79 377.24 437.71 44.03 92.17 461.09 102.07 469.41 894.44 898.81 

DESPATX 1 Planta baixa 16.91 327.43 387.91 354.67 415.15 42.58 89.15 445.95 101.11 443.82 860.41 861.10 

DESPATX 2 Planta baixa 23.67 330.01 390.49 364.29 424.76 43.00 90.02 450.35 101.75 454.31 875.01 875.12 

DESPATX 3 Planta baixa 51.07 433.54 554.49 499.15 620.10 49.12 102.83 514.40 115.49 601.98 1134.39 1134.51 

DESPATX 4 Planta baixa 27.22 430.77 551.73 471.73 592.68 48.67 101.89 509.68 113.25 573.62 1102.26 1102.37 

oficina Planta baixa 629.68 4265.89 5475.41 5042.44 6251.96 900.00 1884.13 9425.41 163.35 6926.57 15677.37 15677.37 

Total   1127.4 Càrrega total simultània   20543.9    
  

Conjunt: Planta baixa - Sala de reunions 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural 

(W) 

Sensible interior 

(W) 

Total interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Cabal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Càrrega total 

(W) 

Per superfície 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Màxima simultània 

(W) 

Màxima 

(W) 

Sala de reunions Planta baixa 180.42 1431.34 1780.24 1660.11 2009.01 450.00 942.06 4712.70 241.19 2602.18 6721.72 6721.72 

Total   450.0 Càrrega total simultània   6721.7    
  

Calefacció 

Conjunt: Planta baixa - 2517_Estabulari 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

2517_Estabulari Planta baixa 1314.24 360.00 2237.40 57.11 3551.65 3551.65 

Total   360.0 Càrrega total simultània   3551.6    
  

Conjunt: Planta baixa - 2519_Oficines 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

DESPATX 5 Planta baixa 183.38 44.03 273.64 51.90 457.01 457.01 

DESPATX 1 Planta baixa 117.15 42.58 264.65 44.83 381.80 381.80 

DESPATX 2 Planta baixa 119.46 43.00 267.26 44.97 386.73 386.73 

DESPATX 3 Planta baixa 209.24 49.12 305.27 52.37 514.51 514.51 

DESPATX 4 Planta baixa 156.37 48.67 302.47 47.14 458.84 458.84 

oficina Planta baixa 1897.78 900.00 5593.51 78.06 7491.29 7491.29 

Total   1127.4 Càrrega total simultània   9690.2    
  

Conjunt: Planta baixa - Sala de reunions 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Sala de reunions Planta baixa 787.32 450.00 2796.76 128.60 3584.08 3584.08 

Total   450.0 Càrrega total simultània   3584.1    
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4.- RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES 

Refrigeració 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

Planta baixa - 2517_Estabulari 107.9 6713.4 

Planta baixa - 2519_Oficines 145.2 20543.9 

Planta baixa - Sala de reunions 240.9 6721.7  
  

Calefacció 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

Planta baixa - 2517_Estabulari 57.1 3551.6 

Planta baixa - 2519_Oficines 68.5 9690.2 

Planta baixa - Sala de reunions 128.5 3584.1  
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AMIDAMENT MATERIALS

Procediment de càlcul 1 Codi Model Cabal (m3/h) P  (mm cda) Abast / superficie (m / m2) V sortida (m/s) Nivell acústic CONDUCTES RECTANGULARS CONDUCTES CIRCULARS

2 Codi material 3

7.00 A comporta regulació SKP Ø160-210 225 5.00 1.15 Coeficient majoració 1.00

B comporta regulació SKP Ø 100-30 50 5.00 4

7.00 C D nominal L tub (m) D nominal L tub (m)

0.10000 D 1

40 E 1.20 100 600

48 125 630

150 710

50 AILLAMENT CONDUCTES METÀL.LICS 175 750

300 Màxima distància fins sortida (m) 1.20 200 800

100 100 Tram màxima distància 1 225 850

100 250 900

Màxima pèrdua de càrrega (mm cda) 0.60 280 950

Tram màxima pèrdua de càrrega 7 300 1000

355 1120

25 Mínima velocitat d'aire (m/s) 1.46 400 1200

0.033 Tram mínima velocitat 8 450 1300

40 500 1400

15 Pressió necessària ventilador (mm cda) 11.47 560 1500

Pressió necessària ventilador (PA) 112.45

Pèrdues / guanys de calor (W) 44

CÀLCUL DE CONDUCTES

TRAM Longitud ORIG. TERMINAL Cabal P terminal Material conductes Tipus Cabal D càlcul D comercial Condutes rectangulars Velocitat Pérdua tram Perd. tram Perd. acumulada P total P. equiibrat

Nº DESIGNACIÓ Codi mat. Aillam (S) (m) Nº codi model (m3/h) (mm cda) conducte (m3 / h) (mm) (mm) Amplada (mm) proposta Alçada (mm) (m/s) (mm cda) (mm cda/ml) (mm cda) (mm cda) (mm cda)

1 presa aire 2 30 0.10 Planxa galvanitzada + 25 mm aïllament Rectangular 1.200 303 400 400 200 4.48 0.01 0.084 0.01 1.18
2 1 - 2 2 30 2.50 1 Planxa galvanitzada + 25 mm aïllament Rectangular 1.200 303 400 400 200 4.48 0.21 0.084 0.22 1.39
3 2 -3 1 30 3.50 2 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 1.200 326 400 * 450 200 4.48 0.43 0.122 0.65 1.82
4 3 a 4 1 30 1.00 3 A comporta regulació SKP Ø160-210 225.00 5.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 225 173 100 100 200 3.36 0.17 0.168 0.81 6.58 4.89

5 3-5 1 30 5.50 3 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 975 301 400 400 200 3.64 0.46 0.083 1.10 1.96
6 5-6 1 30 1.00 5 A comporta regulació SKP Ø160-210 225.00 5.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 225 173 100 100 200 3.36 0.17 0.168 1.27 7.04 4.43

7 5-7 1 30 6.00 5 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 750 273 300 300 200 3.68 0.60 0.100 1.71 2.57
8 17-8 1 30 1.00 17 B comporta regulació SKP Ø 100-30 50.00 5.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 50 109 100 100 100 1.46 0.06 0.055 1.89 7.24 4.23

9 17-9 1 30 1.00 17 B comporta regulació SKP Ø 100-30 50.00 5.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 50 109 100 100 100 1.46 0.06 0.055 1.89 7.24 4.23

10 7-10 1 30 1.00 7 A comporta regulació SKP Ø160-210 225.00 5.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 650 259 300 300 200 3.19 0.08 0.077 1.78 7.50 3.97

11 10-11 1 30 2.50 10 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 425 220 200 200 200 3.10 0.23 0.094 2.02 2.71
12 11-12 1 30 2.80 11 B comporta regulació SKP Ø 100-30 50.00 5.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 50 109 100 100 100 1.46 0.15 0.055 2.17 7.52 3.95

13 11-13 1 30 3.20 11 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 375 210 250 250 150 2.95 0.29 0.090 2.31 2.95
14 13.-14 1 30 1.20 13 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 100 128 150 150 100 1.96 0.09 0.074 2.39 2.82
15 14-15 1 30 1.00 14 B comporta regulació SKP Ø 100-30 50.00 5.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 50 109 100 100 100 1.46 0.06 0.055 2.45 7.80 3.67

16 14-16 1 30 0.50 14 B comporta regulació SKP Ø 100-30 50.00 5.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 50 109 100 100 100 1.46 0.03 0.055 2.42 7.77 3.70

17 7-17 1 30 1.80 7 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 100 128 150 150 100 1.96 0.13 0.074 1.84 2.26
18 13-18 1 30 3.50 13 A comporta regulació SKP Ø160-210 225.00 5.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 275 187 200 200 150 2.68 0.30 0.086 2.61 8.19 3.28

19 18-19 1 30 4.30 18 B comporta regulació SKP Ø 100-30 50.00 5.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 50 109 100 100 100 1.46 0.24 0.055 2.84 8.19 3.28

CÀLCUL DE XARXES DE CONDUCTES

Sup. cond. rectangular (m2)

PROJECTE
CODI

VHIR

2519

10/7/2019DATA

Pèrdua constant

PARÀMETRES GENERALS  DE CÀLCUL CARACTERISTIQUES DELS TERMINALS (DIFUSSORS, REIXES, ETC.)

PARÀMETRES DIMENSIONALS DE CÀLCUL

Codi material

Coeficient majoració

Sup. cond. rectangular (m2)

Codi material

CARACTERÍSITIQUES TÈRMIQUES

Velocitat tram inicial (m/s)

Velocitat mínima en conductes (ms/)

Velocitat máxima trams de sortida (m/s)

Pèrdua de càrrega per m tram inicial (mm cda / m)

Pèrdues de càrrega accessoris (%)

Increment dimensions rectangulars (mm)

Alçada màxima conductes rectangulars (mm)

Dimensions mínimes conductes rectangulars (mm)

Coeficient majoració

Coeficient majoració

Gruix aillament en conductes metàl.lics (mm)

Conductivitat aillament

Temperatura aire interior conductes (C)

Temparatura exterior dels conductes (C)

Tipus aillament conductes metàl.lics

RESULTATS GENERALS

Diàmetre mínim conductes circulars (mm)

Superfície aillament (m2)
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AMIDAMENT MATERIALS

Procediment de càlcul 1 Codi Model Cabal (m3/h) P  (mm cda) Abast / superficie (m / m2) V sortida (m/s) Nivell acústic CONDUCTES RECTANGULARS CONDUCTES CIRCULARS

2 Codi material 3

7.00 A comporta regulació SKP Ø160-210 225 5.00 1.15 Coeficient majoració 1.00

B comporta regulació SKP Ø 100-30 50 5.00 4

7.00 C Reixa Retron LMT15 SP+PLRX 600x125 383 2.00 D nominal L tub (m) D nominal L tub (m)

0.10000 D Reixa Retron LMT15 SP+PLRX 200x100 50 2.00 1

40 E 1.20 100 600

14 125 630

150 710

50 AILLAMENT CONDUCTES METÀL.LICS 175 750

300 Màxima distància fins sortida (m) 1.20 200 800

100 100 Tram màxima distància 1 225 850

100 250 900

Màxima pèrdua de càrrega (mm cda) 0.34 280 950

Tram màxima pèrdua de càrrega 3 300 1000

355 1120

25 Mínima velocitat d'aire (m/s) 1.46 400 1200

0.033 Tram mínima velocitat 6 450 1300

40 500 1400

15 Pressió necessària ventilador (mm cda) 5.09 560 1500

Pressió necessària ventilador (PA) 49.92

Pèrdues / guanys de calor (W) 16

CÀLCUL DE CONDUCTES

TRAM Longitud ORIG. TERMINAL Cabal P terminal Material conductes Tipus Cabal D càlcul D comercial Condutes rectangulars Velocitat Pérdua tram Perd. tram Perd. acumulada P total P. equiibrat

Nº DESIGNACIÓ Codi mat. Aillam (S) (m) Nº codi model (m3/h) (mm cda) conducte (m3 / h) (mm) (mm) Amplada (mm) proposta Alçada (mm) (m/s) (mm cda) (mm cda/ml) (mm cda) (mm cda) (mm cda)

1 presa aire 2 30 0.10 Planxa galvanitzada + 25 mm aïllament Rectangular 1.199 302 400 * 300 250 3.54 0.00 0.047 0.00 0.83
2 1 - 2 2 30 2.50 1 Planxa galvanitzada + 25 mm aïllament Rectangular 1.199 302 400 * 300 250 3.54 0.12 0.047 0.12 0.95
3 2 -3 1 30 5.00 2 C Reixa Retron LMT15 SP+PLRX 600x125 383.00 2.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 1.199 326 400 * 350 250 3.54 0.34 0.069 0.47 3.29 1.80

4 3 a 4 1 30 1.60 3 C Reixa Retron LMT15 SP+PLRX 600x125 383.00 2.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 816 282 300 * 350 200 4.00 0.19 0.117 0.65 3.64 1.45

5 4-5 1 30 1.00 4 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 433 222 250 250 150 3.41 0.12 0.117 0.77 1.55
6 5-6 1 30 0.60 5 D Reixa Retron LMT15 SP+PLRX 200x100 50.00 2.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 50 109 100 100 100 1.46 0.03 0.055 0.80 3.15 1.94

7 5-7 1 30 1.00 5 C Reixa Retron LMT15 SP+PLRX 600x125 383.00 2.00 CLIMAVER NETO + 25 mm aïllament Rectangular 383 212 250 250 150 3.02 0.09 0.094 0.86 3.53 1.56

10/7/2019

PARÀMETRES GENERALS  DE CÀLCUL CARACTERISTIQUES DELS TERMINALS (DIFUSSORS, REIXES, ETC.)

CÀLCUL DE XARXES DE CONDUCTES
PROJECTE VHIR

CODI 2519

DATA

Pèrdua constant

Codi material

Velocitat tram inicial (m/s) Coeficient majoració

Velocitat mínima en conductes (ms/) Sup. cond. rectangular (m2)

Velocitat máxima trams de sortida (m/s)

Pèrdua de càrrega per m tram inicial (mm cda / m) Codi material

Pèrdues de càrrega accessoris (%) Coeficient majoració

Sup. cond. rectangular (m2)

PARÀMETRES DIMENSIONALS DE CÀLCUL

Increment dimensions rectangulars (mm) RESULTATS GENERALS

Alçada màxima conductes rectangulars (mm) Coeficient majoració

Dimensions mínimes conductes rectangulars (mm) Superfície aillament (m2)

Temparatura exterior dels conductes (C)

Diàmetre mínim conductes circulars (mm)

CARACTERÍSITIQUES TÈRMIQUES
Tipus aillament conductes metàl.lics

Gruix aillament en conductes metàl.lics (mm)

Conductivitat aillament

Temperatura aire interior conductes (C)



QUADRE DE RESULTATS 

  
Instal·lació interior (Subministrament principal) 

  
Instal·lació interior 

  
Instal·lació interior 

  

Descripció 
Pot.Calc. 

(W) 
Long. 
(m) 

Secció 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canalitz. 
(mm) 

Instal·lació interior 29870.00 50.00 RZ1-K (AS) 5(1x10) 43.11 60.06 2.02 - Sense conducte 

LF1 UNITAT EXTERIOR 6250.00 40.00 RZ1-K (AS) 5G2.5 9.02 25.48 1.27 3.29 Tub 20 mm 

LF2 UTA Recuperador 1250.00 25.00 RZ1-K (AS) 5G2.5 1.80 25.48 0.15 2.18 Tub 20 mm 

LF3 Unitats Interiors 2500.00 25.00 RZ1-K (AS) 3(1x2.5) 10.83 28.21 1.91 3.93 Tub 16 mm 

EN1 Enllumentat 1 500.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G1.5 2.17 20.93 0.62 2.64 Tub 16 mm 

EN2 Enllumenat 2 800.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G2.5 3.46 28.21 0.60 2.62 Tub 16 mm 

EN3 Enllumentat 3 1000.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G2.5 4.33 28.21 0.75 2.77 Tub 16 mm 

ENE1 Emenrgencies 100.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G1.5 0.43 20.93 0.12 2.14 Tub 16 mm 

LF4 Punts de treball of. 2000.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G1.5 8.66 20.93 2.55 4.57 Tub 16 mm 

LF5 Punts de treball of.2 2000.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G1.5 8.66 20.93 2.55 4.57 Tub 16 mm 

LF6 Punts de treball of.3 2000.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G1.5 8.66 20.93 2.55 4.57 Tub 16 mm 

LF7 SAI Punt de treball OF.1 2000.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G1.5 8.66 20.93 2.55 4.57 Tub 16 mm 

LF8 SAI Punt de treball of.2 2000.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G1.5 8.66 20.93 2.55 4.57 Tub 16 mm 

LF9 SAI Punts de treball of.3 2000.00 25.00 RZ1-K (AS) 3G1.5 8.66 20.93 2.55 4.57 Tub 16 mm 

WIFI 500.00 20.00 RZ1-K (AS) 3G1.5 2.17 20.93 0.50 2.52 Tub 16 mm 

EN 4 Enllumenat Sala 
Conferencia 

500.00 35.00 RZ1-K (AS) 3G1.5 2.17 20.93 0.87 2.89 Tub 16 mm 

ENE 2 Enllumant Emergencia 

Sala conf 
20.00 35.00 RZ1-K (AS) 3G1.5 0.09 20.93 0.03 2.06 Tub 16 mm 

LF 10 Punts de treball sala de 
conferencies 

2500.00 35.00 RZ1-K (AS) 3G2.5 10.83 28.21 2.67 4.69 Tub 16 mm 

LF11 SAI Punts de treball sala 
conferencies 

2500.00 35.00 RZ1-K (AS) 3G2.5 10.83 28.21 2.67 4.69 Tub 16 mm 

LF12 Clima sala de 
Conferencies 

200.00 35.00 RZ1-K (AS) 3G2.5 0.87 28.21 0.21 2.23 Tub 16 mm 
 
  
  

Descripció 
IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdt 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Instal·lació interior 43.11 50.00 60.06 12.00 - 1.01 - - - 

LF1 UNITAT EXTERIOR 9.02 10.00 25.48 2.44 4.50 0.26 0.10 9.06 30 

LF2 UTA Recuperador 1.80 6.00 25.48 2.44 4.50 0.37 0.06 9.11 30 

LF3 Unitats Interiors 10.83 16.00 28.21 1.97 4.50 0.41 0.16 9.11 30 

EN1 Enllumentat 1 2.17 6.00 20.93 1.97 4.50 0.29 0.06 9.06 30 

EN2 Enllumenat 2 3.46 6.00 28.21 1.97 4.50 0.41 0.06 9.11 30 

EN3 Enllumentat 3 4.33 6.00 28.21 1.97 4.50 0.41 0.06 9.11 30 

ENE1 Emenrgencies 0.43 6.00 20.93 1.97 4.50 0.29 0.06 9.06 30 

LF4 Punts de treball of. 8.66 10.00 20.93 1.97 4.50 0.29 0.10 9.06 30 

LF5 Punts de treball of.2 8.66 10.00 20.93 1.97 4.50 0.29 0.10 9.06 30 

LF6 Punts de treball of.3 8.66 10.00 20.93 1.97 4.50 0.29 0.10 9.06 30 

LF7 SAI Punt de treball OF.1 8.66 10.00 20.93 1.97 4.50 0.29 0.10 9.06 30 

LF8 SAI Punt de treball of.2 8.66 10.00 20.93 1.97 4.50 0.29 0.10 9.06 30 

LF9 SAI Punts de treball of.3 8.66 10.00 20.93 1.97 4.50 0.29 0.10 9.06 30 

WIFI 2.17 6.00 20.93 1.97 4.50 0.34 0.06 9.08 30 



Descripció 
IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdt 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

EN 4 Enllumenat Sala Conferencia 2.17 6.00 20.93 1.97 4.50 0.22 0.06 9.00 30 

ENE 2 Enllumant Emergencia Sala conf 0.09 6.00 20.93 1.97 4.50 0.22 0.06 9.00 30 

LF 10 Punts de treball sala de conferencies 10.83 16.00 28.21 1.97 4.50 0.33 0.16 9.08 30 

LF11 SAI Punts de treball sala conferencies 10.83 16.00 28.21 1.97 4.50 0.33 0.16 9.08 30 

LF12 Clima sala de Conferencies 0.87 16.00 28.21 1.97 4.50 0.33 0.16 9.08 30  
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

Proyecto 1 / Lista de luminarias

6 Pieza GARVILED OPTO-103-x13 OPTO-103-x13 40W
N° de artículo: OPTO-103-x13
Flujo luminoso (Luminaria): 5565 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5573 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 51  81  96  100  100
Lámpara: 1 x OPTO-103-x13 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

GARVILED OPTO-103-x13 OPTO-103-x13 40W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 51  81  96  100  100

Emisión de luz 1: 
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

GARVILED OPTO-103-x13 OPTO-103-x13 40W / Diagrama de densidad lumínica

Luminaria: GARVILED OPTO-103-x13 OPTO-103-x13 40W
Lámparas: 1 x OPTO-103-x13
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

GARVILED OPTO-103-x13 OPTO-103-x13 40W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: GARVILED OPTO-103-x13 OPTO-103-x13 40W
Lámparas: 1 x OPTO-103-x13

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90°
0.0° 408 408 408 408 408 408 408

5.0° 405 405 405 405 405 405 405

10.0° 395 395 396 396 398 398 398

15.0° 379 380 380 382 384 385 385

20.0° 360 359 362 365 367 369 369

25.0° 336 337 339 342 343 346 346

30.0° 309 310 313 316 320 324 324

35.0° 279 281 284 288 293 294 296

40.0° 249 251 254 259 264 267 268

45.0° 220 220 224 229 233 238 240

50.0° 187 189 195 195 202 205 207

55.0° 161 161 165 169 174 177 178

60.0° 131 133 135 140 143 146 147

65.0° 104 104 108 110 114 116 117

70.0° 78 81 81 84 86 87 88

75.0° 53 53 56 57 59 62 61

80.0° 33 33 34 35 35 36 36

85.0° 12 12 13 14 16 17 17

90.0° 0.87 0.82 0.79 0.73 0.70 0.67 0.68

Valores en cd/klm
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

GARVILED OPTO-103-x13 OPTO-103-x13 40W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: GARVILED OPTO-103-x13 OPTO-103-x13 40W
Lámparas: 1 x OPTO-103-x13

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90°
0.0° 25257 25257 25257 25257 25257 25257 25257

5.0° 25153 25163 25168 25177 25187 25193 25191

10.0° 24832 24844 24882 24910 24999 25045 25046

15.0° 24287 24377 24392 24495 24596 24656 24669

20.0° 23707 23681 23865 24047 24210 24313 24341

25.0° 22989 23040 23193 23350 23458 23633 23666

30.0° 22085 22176 22354 22622 22915 23134 23169

35.0° 21125 21226 21482 21792 22122 22234 22390

40.0° 20165 20266 20550 20931 21301 21614 21689

45.0° 19286 19300 19633 20073 20374 20820 21030

50.0° 17970 18249 18747 18786 19442 19765 19927

55.0° 17333 17394 17830 18223 18786 19089 19173

60.0° 16218 16510 16690 17394 17745 18087 18205

65.0° 15236 15283 15769 16145 16726 16926 17208

70.0° 14053 14578 14667 15189 15495 15803 15928

75.0° 12762 12774 13337 13675 14080 14951 14636

80.0° 11813 11719 12064 12553 12562 12881 12930

85.0° 8352 8695 9074 10007 11161 11759 12270

Valores en Candela/m². 
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

GARVILED OPTO-103-x13 OPTO-103-x13 40W / Hoja de datos CDL

Luminaria: GARVILED OPTO-103-
x13 OPTO-103-x13 40W

Lámparas: 1 x OPTO-103-x13
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

GARVILED OPTO-103-x13 OPTO-103-x13 40W / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: GARVILED OPTO-103-
x13 OPTO-103-x13 40W

Lámparas: 1 x OPTO-103-x13

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:90

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 408 173 713 0.424
Suelo 20 357 189 470 0.531
Techo 70 79 57 93 0.714
Paredes (4) 50 184 67 343 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 27
(CIE, SHR = 0.25.) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.436, Techo / Plano útil: 0.195. 
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 53.03%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.90 W/m² = 0.96 W/m²/100 lx (Base: 61.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 GARVILED OPTO-103-x13 OPTO-103-x13 
40W (1.000) 5565 5573 40.0

Total: 33388 Total: 33438 240.0
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Lista de luminarias

6 Pieza GARVILED OPTO-103-x13 OPTO-103-x13 40W
N° de artículo: OPTO-103-x13
Flujo luminoso (Luminaria): 5565 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5573 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 51  81  96  100  100
Lámpara: 1 x OPTO-103-x13 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 33388 lm
Potencia total: 240.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 340 67 408 / / 
Suelo 283 74 357 20 23
Techo 0.04 79 79 70 18
Pared 1 105 71 176 50 28
Pared 2 123 72 195 50 31
Pared 3 105 71 176 50 28
Pared 4 123 70 194 50 31

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.424 (1:2) 
Emin / Emax: 0.242 (1:4) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 26 26
Pared inferior 26 27
(CIE, SHR = 0.25.) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.436, Techo / Plano útil: 0.195. 
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 53.03%. 

Valor de eficiencia energética: 3.90 W/m² = 0.96 W/m²/100 lx (Base: 61.60 m²) 
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Proyecto 1
08.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.509 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:142

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 501 23 698 0.046
Suelo 20 459 40 616 0.086
Techo 48 98 23 155 0.240
Paredes (8) 50 187 27 506 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.377, Techo / Plano útil: 0.195. 
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 45.32%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.13 W/m² = 1.62 W/m²/100  lx (Base: 95.91 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 20 SIMON 72660033-684 Luminaria 726 60x60
LowGlare NW (1.000) 3200 3200 39.0

Total: 64000 Total: 64000 780.0
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

Proyecto 1 / Lista de luminarias

6 Pieza SIMON 72060040-883 Luminaria 720 Advance 
M4 60x60 WW
N° de artículo: 72060040-883
Flujo luminoso (Luminaria): 3600 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  85  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 720 M4 60x60 WW (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

SIMON 72060040-883 Luminaria 720 Advance M4 60x60 WW / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  85  97  100  100

Emisión de luz 1: 
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

SIMON 72060040-883 Luminaria 720 Advance M4 60x60 WW / Diagrama de 
densidad lumínica

Luminaria: SIMON 72060040-883 Luminaria 720 Advance M4 60x60 WW
Lámparas: 1 x LED 720 M4 60x60 WW
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

SIMON 72060040-883 Luminaria 720 Advance M4 60x60 WW / Tabla de 
intensidades lumínicas

Luminaria: SIMON 72060040-883 Luminaria 720 Advance M4 60x60 WW
Lámparas: 1 x LED 720 M4 60x60 WW

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90°
0.0° 396 396 396 396 396 396 396

5.0° 395 394 394 394 394 394 395

10.0° 390 390 389 389 389 389 391

15.0° 382 382 382 382 382 382 383

20.0° 372 371 371 372 371 371 371

25.0° 358 357 357 357 357 357 358

30.0° 340 339 339 339 339 339 339

35.0° 318 317 317 318 318 316 317

40.0° 291 290 291 292 291 290 290

45.0° 256 256 256 258 257 256 257

50.0° 213 213 215 216 215 214 214

55.0° 166 165 166 167 167 166 165

60.0° 117 119 120 120 120 119 118

65.0° 83 84 85 85 85 85 85

70.0° 59 60 60 60 60 60 60

75.0° 41 42 42 42 42 42 42

80.0° 27 28 28 28 28 28 28

85.0° 14 14 14 14 14 14 14

90.0° 2.06 2.34 2.33 2.38 2.42 2.46 2.49

Valores en cd/klm
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

SIMON 72060040-883 Luminaria 720 Advance M4 60x60 WW / Tabla de densidades 
lumínicas

Luminaria: SIMON 72060040-883 Luminaria 720 Advance M4 60x60 WW
Lámparas: 1 x LED 720 M4 60x60 WW

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90°
0.0° 4236 4236 4236 4236 4236 4236 4236

5.0° 4238 4236 4229 4235 4231 4233 4245

10.0° 4237 4237 4226 4232 4227 4230 4249

15.0° 4237 4232 4228 4230 4230 4230 4243

20.0° 4238 4228 4228 4232 4230 4228 4230

25.0° 4225 4216 4210 4220 4213 4213 4224

30.0° 4199 4191 4185 4193 4187 4187 4195

35.0° 4155 4145 4148 4152 4150 4133 4144

40.0° 4071 4052 4065 4073 4068 4052 4058

45.0° 3880 3869 3879 3898 3883 3873 3886

50.0° 3541 3553 3582 3594 3577 3559 3564

55.0° 3098 3083 3105 3125 3114 3099 3085

60.0° 2514 2540 2569 2570 2566 2552 2535

65.0° 2113 2139 2143 2154 2150 2148 2141

70.0° 1837 1866 1879 1883 1879 1870 1870

75.0° 1703 1740 1746 1742 1748 1740 1735

80.0° 1682 1711 1712 1721 1715 1711 1708

85.0° 1742 1718 1717 1714 1727 1707 1722

Valores en Candela/m². 
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

SIMON 72060040-883 Luminaria 720 Advance M4 60x60 WW / Hoja de datos CDL

Luminaria: SIMON 72060040-883 
Luminaria 720 Advance M4 60x60 
WW

Lámparas: 1 x LED 720 M4 60x60 
WW
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

SIMON 72060040-883 Luminaria 720 Advance M4 60x60 WW / Hoja de datos 
Deslumbramiento

Luminaria: SIMON 72060040-883 
Luminaria 720 Advance M4 60x60 
WW

Lámparas: 1 x LED 720 M4 60x60 
WW

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 513 273 660 0.531
Suelo 20 423 263 527 0.621
Techo 70 103 73 111 0.715
Paredes (4) 50 240 88 405 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.477, Techo / Plano útil: 0.200. 
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 13.18%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.00 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 28.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 SIMON 72060040-883 Luminaria 720
Advance M4 60x60 WW (1.000) 3600 3600 28.0

Total: 21600 Total: 21600 168.0
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Lista de luminarias

6 Pieza SIMON 72060040-883 Luminaria 720 Advance 
M4 60x60 WW
N° de artículo: 72060040-883
Flujo luminoso (Luminaria): 3600 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 54  85  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 720 M4 60x60 WW (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 1
17.07.2019

ARCbcn

Pau Claris 97
08009 Barcelona

Proyecto elaborado por Marc Cararach
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 21600 lm
Potencia total: 168.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 416 97 513 / / 
Suelo 320 103 423 20 27
Techo 0.10 103 103 70 23
Pared 1 150 95 245 50 39
Pared 2 137 95 231 50 37
Pared 3 150 95 245 50 39
Pared 4 137 95 231 50 37

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.531 (1:2) 
Emin / Emax: 0.413 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 19
Pared inferior 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.477, Techo / Plano útil: 0.200. 
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 13.18%. 

Valor de eficiencia energética: 6.00 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 28.00 m²) 
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1. MAGATZEM GENERAL - 70,21 m2

2. SALA ESTERIL 3 - 5,33 m2

3. SALA ESTERIL 4 - 4,15 m2

4. MAGATZEM ESTERIL - 3,75 m2

5. SAS - 3,60 m2

6. VESTIDOR - 7,36 m2

7. SALA MANIPULACIÓ - 7,04 m2

8. SALA ESTERIL 1 - 7,60 m2

9. SALA ESTERIL 2 - 8,13 m2

10. MAGATZEM + PREPARACIÓ

11. MAGATZEM MATERIAL NET - 17,00 m2

12. QUARENTENA RATA/RATOLÍ Q.1 - 6,69 m2

13. QUARENTENA RATA/RATOLÍ Q.2 - 3,57 m2

14. QUARENTENA RATA/RATOLÍ Q.3 - 5,52 m2

15. SALA RATA/RATOLÍ S.7 - 5,19 m2

16. SALA RATA/RATOLÍ S.1 - 10,00 m2

17. SALA RATA/RATOLÍ S.2 - 5,60 m2

18. SALA RATA/RATOLÍ S.3 - 10,80 m2

19. SALA RATA/RATOLÍ S.4 - 10,76 m2

20. SALA RATA/RATOLÍ S.5 - 5,60 m2

21. SALA RATA/RATOLÍ S.6 - 7,41 m2

22. ZONA DE NETEJA - 28,90 m2

23. SALA RATA/RATOLÍ S.8 - 12,94 m2

24. SALA MANIPULACIÓ 6 - 9,31 m2

25. SALA GENERAL CONILLS - 28,45 m2

26. VESTUARIS / LAVABOS - 22,10 m2

27. SALA MANIPULACIÓ 1 - 5,17 m2

28. SALA MANIPULACIÓ 2 - 4,80 m2

29. SALA MANIPULACIÓ 3 - 10,35 m2

D1. DISTRIBUÏDOR 1 - 9,80 m2

D2. DISTRIBUÏDOR 2 - 8,27 m2

D3. DISTRIBUÏDOR 3 - 7,36 m2

D4. DISTRIBUÏDOR 4 - 16,00 m2

      GÀBIES PINSO/ENCENALL - 11,30 m2

30. CAMBRA FRIGORÍFICA - 5,30 m2

P1. PASSADÍS - 97,73 m2

ÀREES DE SERVEI

ZONA ESTABULARI ESTÈRIL

ZONES DE RATES I RATOLINS

1

2

3

4

5 6

7

8

9

D4

9

10

11

12 13

14

15 16

17

18 19

20

21

22 23 D3

24

25

26

D1

D2

27

28

29

30

P1

4

3

5

1 2

1

Reconversió en OFICINES   155.87m2
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2 Estabulari SPF rates i ratolins
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Reconversió en SALA DE FORMACIÓ   27.60m2

Sala esteril de rates i ratolins

4

Magatzem de material net
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Reconversió en ESTABULARI per ovelles, porcs
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Estabulari de rates i ratolins
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1. MAGATZEM GENERAL - 70,21 m2

2. SALA ESTERIL 3 - 5,33 m2

3. SALA ESTERIL 4 - 4,15 m2

4. MAGATZEM ESTERIL - 3,75 m2

5. SAS - 3,60 m2

6. VESTIDOR - 7,36 m2

7. SALA MANIPULACIÓ - 7,04 m2

8. SALA ESTERIL 1 - 7,60 m2

9. SALA ESTERIL 2 - 8,13 m2

10. MAGATZEM + PREPARACIÓ

11. MAGATZEM MATERIAL NET - 17,00 m2

12. QUARENTENA RATA/RATOLÍ Q.1 - 6,69 m2

13. QUARENTENA RATA/RATOLÍ Q.2 - 3,57 m2

14. QUARENTENA RATA/RATOLÍ Q.3 - 5,52 m2

15. SALA RATA/RATOLÍ S.7 - 5,19 m2

16. SALA RATA/RATOLÍ S.1 - 10,00 m2

17. SALA RATA/RATOLÍ S.2 - 5,60 m2

18. SALA RATA/RATOLÍ S.3 - 10,80 m2

19. SALA RATA/RATOLÍ S.4 - 10,76 m2

20. SALA RATA/RATOLÍ S.5 - 5,60 m2

21. SALA RATA/RATOLÍ S.6 - 7,41 m2

22. ZONA DE NETEJA - 28,90 m2

23. SALA RATA/RATOLÍ S.8 - 12,94 m2

24. SALA MANIPULACIÓ 6 - 9,31 m2

25. SALA GENERAL CONILLS - 28,45 m2

26. VESTUARIS / LAVABOS - 22,10 m2

27. SALA MANIPULACIÓ 1 - 5,17 m2

28. SALA MANIPULACIÓ 2 - 4,80 m2

29. SALA MANIPULACIÓ 3 - 10,35 m2

D1. DISTRIBUÏDOR 1 - 9,80 m2

D2. DISTRIBUÏDOR 2 - 8,27 m2

D3. DISTRIBUÏDOR 3 - 7,36 m2

D4. DISTRIBUÏDOR 4 - 16,00 m2

      GÀBIES PINSO/ENCENALL - 11,30 m2

30. CAMBRA FRIGORÍFICA - 5,30 m2

P1. PASSADÍS - 97,73 m2
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Llistat d'Enderrocs ÀMBIT A

Enderroc Mur de 15cm de gruix

Enderroc envà E.01

Enderroc envà E.02

Enderroc envà E.03

Arrencada de revestiment vinílic + PVF

Retirada de paviment  i sòcol de PVC

Desbastat de pintura epoxi  en paviment de formigó

Retirada de Fals sostre continu de cartró guix amb acabat de vinil

Retirada de Fals sostre continu de cartró guix pintat

Retirada de Fals sostre registrable de placa vinílica

Retirada de Portes

P1b

P2a

P2b

P3

P4

P5 1 u

1 u

2 u

1 u

2 u

6 u

81,86 m²

15,95 m²

47,78 m²

72,35 m²

78,36 m²

397,18 m²

11,59 m²

70,87 m²

151,46 m²

3,68 m²

Retirada d'encimera amb cubeta
3,20 ml

Desbastat de pintura epoxi  en paviment de formigó 

Retirada de paviment  i sòcol de PVC 

Arrencada de revestiment vinílic + PVF 

Enderroc
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1. MAGATZEM GENERAL - 70,21 m2

2. SALA ESTERIL 3 - 5,33 m2

3. SALA ESTERIL 4 - 4,15 m2

4. MAGATZEM ESTERIL - 3,75 m2

5. SAS - 3,60 m2

6. VESTIDOR - 7,36 m2

7. SALA MANIPULACIÓ - 7,04 m2

8. SALA ESTERIL 1 - 7,60 m2

9. SALA ESTERIL 2 - 8,13 m2

10. MAGATZEM + PREPARACIÓ

11. MAGATZEM MATERIAL NET - 17,00 m2

12. QUARENTENA RATA/RATOLÍ Q.1 - 6,69 m2

13. QUARENTENA RATA/RATOLÍ Q.2 - 3,57 m2

14. QUARENTENA RATA/RATOLÍ Q.3 - 5,52 m2

15. SALA RATA/RATOLÍ S.7 - 5,19 m2

16. SALA RATA/RATOLÍ S.1 - 10,00 m2

17. SALA RATA/RATOLÍ S.2 - 5,60 m2

18. SALA RATA/RATOLÍ S.3 - 10,80 m2

19. SALA RATA/RATOLÍ S.4 - 10,76 m2

20. SALA RATA/RATOLÍ S.5 - 5,60 m2

21. SALA RATA/RATOLÍ S.6 - 7,41 m2

22. ZONA DE NETEJA - 28,90 m2

23. SALA RATA/RATOLÍ S.8 - 12,94 m2

24. SALA MANIPULACIÓ 6 - 9,31 m2

25. SALA GENERAL CONILLS - 28,45 m2

26. VESTUARIS / LAVABOS - 22,10 m2

27. SALA MANIPULACIÓ 1 - 5,17 m2

28. SALA MANIPULACIÓ 2 - 4,80 m2

29. SALA MANIPULACIÓ 3 - 10,35 m2

D1. DISTRIBUÏDOR 1 - 9,80 m2

D2. DISTRIBUÏDOR 2 - 8,27 m2

D3. DISTRIBUÏDOR 3 - 7,36 m2

D4. DISTRIBUÏDOR 4 - 16,00 m2

      GÀBIES PINSO/ENCENALL - 11,30 m2

30. CAMBRA FRIGORÍFICA - 5,30 m2

P1. PASSADÍS - 97,73 m2

Llistat d'Enderrocs ÀMBIT B i ÀMBIT C

Enderroc Mur de 15cm de gruix

Enderroc envà E.01

Arrencada de revestiment vinílic

Retirada de paviment  i sòcol de PVC

Retirada de Fals sostre continu de cartró guix pintat

Retirada de Fals sostre registrable de placa de cartró guix guía oculta

Retirada de Portes

P1a

P1b 7 u

2 u

8,26 m²

83,86 m²

64,52 m²

348,54 m²

102,19 m²

2,50 m²

Retirada de finestra alta 1 u

Retirada d'encimera amb cubeta
0,70 ml

Retirada de paviment  i sòcol de PVC 

Arrencada de revestiment vinílic + PVF 

Enderroc

Nova construcció
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1. MAGATZEM GENERAL - 70,21 m2

2. SALA ESTERIL 3 - 5,33 m2

3. SALA ESTERIL 4 - 4,15 m2

4. MAGATZEM ESTERIL - 3,75 m2

5. SAS - 3,60 m2

6. VESTIDOR - 7,36 m2

7. SALA MANIPULACIÓ - 7,04 m2

8. SALA ESTERIL 1 - 7,60 m2

9. SALA ESTERIL 2 - 8,13 m2

10. MAGATZEM + PREPARACIÓ

11. MAGATZEM MATERIAL NET - 17,00 m2

12. QUARENTENA RATA/RATOLÍ Q.1 - 6,69 m2

13. QUARENTENA RATA/RATOLÍ Q.2 - 3,57 m2

14. QUARENTENA RATA/RATOLÍ Q.3 - 5,52 m2

15. SALA RATA/RATOLÍ S.7 - 5,19 m2

16. SALA RATA/RATOLÍ S.1 - 10,00 m2

17. SALA RATA/RATOLÍ S.2 - 5,60 m2

18. SALA RATA/RATOLÍ S.3 - 10,80 m2

19. SALA RATA/RATOLÍ S.4 - 10,76 m2

20. SALA RATA/RATOLÍ S.5 - 5,60 m2

21. SALA RATA/RATOLÍ S.6 - 7,41 m2

22. ZONA DE NETEJA - 28,90 m2

23. SALA RATA/RATOLÍ S.8 - 12,94 m2

24. SALA MANIPULACIÓ 6 - 9,31 m2

25. SALA GENERAL CONILLS - 28,45 m2

26. VESTUARIS / LAVABOS - 22,10 m2

27. SALA MANIPULACIÓ 1 - 5,17 m2

28. SALA MANIPULACIÓ 2 - 4,80 m2

29. SALA MANIPULACIÓ 3 - 10,35 m2

D1. DISTRIBUÏDOR 1 - 9,80 m2

D2. DISTRIBUÏDOR 2 - 8,27 m2

D3. DISTRIBUÏDOR 3 - 7,36 m2

D4. DISTRIBUÏDOR 4 - 16,00 m2

      GÀBIES PINSO/ENCENALL - 11,30 m2

30. CAMBRA FRIGORÍFICA - 5,30 m2

P1. PASSADÍS - 97,73 m2

Llistat d'Enderrocs ÀMBIT B i ÀMBIT C

Enderroc Mur de 15cm de gruix

Enderroc envà E.01

Arrencada de revestiment vinílic

Retirada de paviment  i sòcol de PVC

Retirada de Fals sostre continu de cartró guix pintat

Retirada de Fals sostre registrable de placa de cartró guix guía oculta

Retirada de Portes

P1a

P1b 7 u

2 u

8,26 m²

83,86 m²

64,52 m²

348,54 m²

102,19 m²

2,50 m²

Retirada de finestra alta 1 u

Retirada d'encimera amb cubeta
0,70 ml

Desbastat de pintura epoxi  en paviment de formigó 

Retirada de paviment  i sòcol de PVC 

Arrencada de revestiment vinílic + PVF 

Enderroc

Nova construcció

LLENGENDA D'ENDERROCS I NOVA CONSTRUCCIÓ
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Llistat d'Enderrocs ÀMBIT A

Enderroc Mur de 15cm de gruix

Enderroc envà E.01

Enderroc envà E.02

Enderroc envà E.03

Arrencada de revestiment vinílic + PVF

Retirada de paviment  i sòcol de PVC

Desbastat de pintura epoxi  en paviment de formigó

Retirada de Fals sostre continu de cartró guix amb acabat de vinil

Retirada de Fals sostre continu de cartró guix pintat

Retirada de Fals sostre registrable de placa vinílica

Retirada de Portes

P1b

P2a

P2b

P3

P4

P5 1 u

1 u

2 u

1 u

2 u

6 u

81,86 m²

15,95 m²

47,78 m²

72,35 m²

78,36 m²

397,18 m²

11,59 m²

70,87 m²

151,46 m²

3,68 m²

Retirada d'encimera amb cubeta
3,20 ml
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9. AULA DE VIDEOCONFERÈNCIES    27.60m2

10. ESTABLES D'ANIMALS  55.63m2

11. VESTIDOR    3.16m2

1. OFICINES   92,84m2

2. DESPATX 1   8,20m2

3. DESPATX 2    8,93m2

4. DESPATX 3    11,38m2

5. DESPATX 4    8,28m2

6. DESPATX 5    8,28m2

7. MAGATZEM    5,29m2

8. VESTÍBUL D'ACCÉS   4,89m2
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LUMINÀRIES CONNECTADES A
LA XARXA EXISTENT FORÇA

DOWNLIGHT

ELECTRICITAT: IL·LUMINACIÓ

LLUMINÀRIA LED

PARAMENT
HORITZONTAL

ELEMENT EN MUNTATGE ENCASTAT OBERT
ELEMENT EN MUNTATGE ENCASTAT ESTANC

ELEMENT EN MUNTATGE SUPERFICIAL OBERT
ELEMENT EN MUNTATGE SUPERFICIAL ESTANC

PARAMENT
VERTICAL

LUMINÀRIA 600x600mm ENCASTADA

NOTA: 1. SITUAR MECANISMES, EN GENERAL, A 0,50m DE QUALSEVOL
PUNT D'AIGUA.

2. SITUACIÓ VERTICAL DE MECANISMES        
INTERRUPTOR                                 h=1,00m

*Aquestes alçades seran verificades per la D.O.

INTERRUPTOR

DETECTOR DE PRESÈNCIA

CONTROL LLUMINOSITAT (DALI) LLUM D'EMERGÈNCIA ENCASTADA 100 LUMEN

NOTA: 1. ELS ELEMENTS ACOMPANYATS DE LA LLETRA "P" ES
COL·LOCARAN A PARET I ELS QUE NO VAN ACOMPANYATS DE
CAP LLETRA A SOSTRE.

EMERGÈNCIA
PARAMENT

HORITZONTAL ELEMENT EN MUNTATGE ENCASTAT OBERT SOSTRE/PARET
PARAMENT
VERTICAL

P
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SAFATA TIPUS REIXA

ELECTRICITAT: FORÇA

LÍNIA ELÈCTRICA
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ELECTRICITAT: FORÇA

PUNT DE TREBALL  AMB:
4 ENDOLLS
2 PRESES DE DADES
2 PRESES TELÈFON

ELEMENT EN MUNTATGE ENCASTAT OBERT
ELEMENT EN MUNTATGE SUPERFICIAL OBERT

SOSTRE PARET PAVIMENT

P
P

PUNT DE TREBALL  AMB:
4 ENDOLLS
2 PRESES DE DADES
2 PRESES TELÈFON
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PUNT CONNEXIÓ WIFI: 1 PRESA DE CORRENT + PRESA DE DADES
WIFI

SEGURETAT

CÀMERA  TIPUS DOMO 360º

CENTRALETA VIDEOV

CONTACTE MAGNÈTIC

1. NOMBRE TOTAL DE FASES I INTENSITAT DE TALL SEGONS
ESQUEMES UNIFILARS.

2. ELS MECANISMES D'ENDOLL MULTIPLE ACOMPANYATS DE LA
LLETRA "P" ES COL·LOCARAN A PARET.

NOTA:

SUBQUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

PUNT D'ALIMENTACIÓ DIRECTA A APARELL

MUNTANT ASCENDENT/DESCENDENT
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1.  OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 

L’objecte d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és el d’establir, durant l’execució 
de les instal·lacions, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i 
malalties professionals, així com facilitar informació útil per a poder efectuar en les 
condicions de seguretat i salut les posteriors tasques de manteniment. 

Aquest document forma part de la documentació de la justificació del projecte solar 
per la substitució de sistemes de captació solar tèrmics per una una bomba de calor 
amb recuperació i captadors solars fotovoltaics. 

2. DADES BÀSIQUES DE L’OBRA 

2.1 PROPIETAT: 

Nom:   VALL HEBRON INTITUT DE RECERCA 

2.2 SITUACIÓ 

Domicili:  Recinte hospitalari de la Vall Hebron de Barcelona  

Població:  Barcelona 

 

2.3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

Aquest projecte consisteix en la implantació d’un sistema de generació tèrmica 
mitjançant bomba de calor amb recuperació i un camp de captadors solars 
fotovoltaics per la generació d’energia elèctrica, les tasques que es duran a terme 

son: 

• Instal·lació de la unitat exterior a coberta. 

• Instal·lació del hidrokit a la planta soterrani. 

• Connexió de les unitats mitjançant canonades aïllades. 

• Instal·lació del camp de captadors fotovoltaics a coberta. 

• Muntatge de l’inversor i el quadre de control a planta soterrani. 

• Interconnexió del inversor amb el quadre de l’habitatge. 
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2.4 TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 

L’obra s’executarà en una fase.  El termini d’execució previst es de 2 mesos. 

 

Es preveu la intervenció de 2 equips integrats cadascun per un oficial 1ª i un ajudant 
muntador 

Hi haurà també un cap d’obra encarregat de la supervisió d’aquests equips. 

 

3. NORMATIVA 

La normativa d’obligat compliment figura al final d’aquest document a l’apartat 
corresponent. 
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4. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

4.1 INTRODUCCIÓ 

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals té per 
objecte la determinació del paquet bàsic de garanties i responsabilitats precises per a 
establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos 

derivats de les condicions de treball.  

Com llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran 
fixant i concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives.  

Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació: 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball; 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 

equips de treball; 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.; 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 

d’equips de protecció individual. 

4.2 DRETS I OBLIGACIONS 

4.2.1 DRET A LA PROTECCIÓ FRONT ALS RISCOS LABORALS. 

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el 

treball.  

A aquest efecte, l’empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant 
l’adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la 
salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles següents en 
matèria d’avaluació de riscos, informació, consulta, participació i formació dels 
treballadors, actuació en casos d’emergència i de risc greu i imminent i vigilància de la 
salut. 

4.2.2 PRINCIPIES DE L’ACCIÓ PREVENTIVA. 

L’empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, conforme als següents principis 

generals: 

• Evitar els riscos; 

• Avaluar els riscos que no es poden evitar; 

• Combatre els riscos a l’origen; 
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• Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels 

llocs de treball, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals en el treball; 

• Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual; 

• Donar les degudes instruccions als treballadors; 

• Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc 

greu i específic; 

• Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el 

treballador. 

4.2.3 AVALUACIÓ DELS RISCOS. 

L’acció preventiva en l’empresa es planificarà per l’empresari a partir d’una avaluació 
inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb 
caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l’activitat, i en relació amb aquells 
que estiguin exposats a riscos especials. Igual avaluació deurà fer-se en ocasió de 
l’elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del 
condicionament dels llocs de treball.  

D’alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories 
següents: 

• Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d’equip i obrers; 

• Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat 

per a la qual van ser concebuts o a les seves possibilitats; 

• Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instal·lacions. Control 

deficient en l’explotació; 

• Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat; 

Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir al manejar-les es poden 
resumir en els següents punts:  

• Es pot produir un accident o deterioració d’una màquina si s’engega sense 

conèixer el seu funcionament; 

• La lubricació deficient condueix a un desgast prematur pel que els punts de 

greixatge manual deuen ser greixats regularment; 
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• Pot haver certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva 

posició correcta; 

• El resultat d’un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es 

desgasten, i per això cal protegir-les contra la introducció d’encenalls; 

• Pot haver riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos 

moviments que realitzin les distintes parts d’una màquina i que poden provocar 

que l’operari: 

o Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella 

i qualsevol estructura fixa o material; 

o Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la 

màquina; 

o Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats; 

o Ser copejat per altres materials projectats per la màquina; 

• Pot haver riscos no mecànics tals com els derivats de la utilització d’energia 

elèctrica, productes químics, generació de soroll, vibracions i radiacions. 

Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups: 

• Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència 

de la inclinació del mateix i encara quan girin lentament. Es classifiquen en els 

següents grups: 

o Elements considerats aïlladament tals com arbres de transmissió, 

plançons, broques i acoblaments; 

o Punts d’enganxada entre engranatges i eixos girant i altres fixes o 

dotades de desplaçament lateral a elles; 

• Moviments alternatius i de translació. El punt perillós es situa en el lloc on la peça 

dotada d’aquest tipus de moviment s’aproxima a altra peça fixa o mòbil i la 

sobrepassa. 

• Moviments de translació i rotació. Les connexions de  plançons amb rodes i 

volants són alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d’aquest 

tipus de moviments. 
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• Moviments d’oscil·lació. Les peces dotades de moviments d’oscil·lació pendular 

generen punts de tisores entre elles i altres peces fixes. 

Les activitats de prevenció deuran ser modificades quan s’apreciï per l’empresari, com 
a conseqüència dels controls periòdics previst en l’apartat anterior, la seva 
inadequació a les fins de protecció requerits. 

4.2.4 EQUIPS DE TREBALL I MEDIS DE PROTECCIÓ. 

Quan la utilització d’un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la 
seguretat i la salut dels treballadors, l’empresari adoptarà les mesures necessàries amb 
la finalitat de que: 

• La utilització de l’equip de treball quedi reservada als encarregats d’aquesta 

utilització.  

• Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin 

realitzats pels treballadors específicament capacitats per aquesta tasca.  

L’empresari deurà proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual 
adequats per a l’acompliment de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu dels 
mateixos. 

4.2.5 INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. 

L’empresari adoptarà les mesures adequades per que els treballadors rebin totes les 

informacions necessàries en relació amb: 

• Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.  

• Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.  

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l’empresari, així com als òrgans 
competents en aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la 
seguretat i la salut en els llocs de treball, en matèria de senyalització en dits llocs, quant 
a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en les obres de construcció i 
quant a utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

4.2.6 FORMACIÓ DELS TREBALLADORS. 

L’empresari deurà garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, 

suficient i adequada, en matèria preventiva. 

4.2.7 MESURES D’EMERGÈNCIA. 

L’empresari, tenint en compte la grandària i l’activitat de l’empresa, així com la 
possible presència de persones alienes a la mateixa, deurà analitzar les possibles 
situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers 
auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al 
personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant 

periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament. 
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4.2.8 RISC GREU I IMMINENT. 

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu 

treball, l’empresari estarà obligat a: 

• Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l’existència 

de dita risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció.  

• Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i 

inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en 

condicions, tenint en compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs 

a la seva disposició, d’adoptar les mesures necessàries per a evitar les 

conseqüències de dit perill. 

4.2.9 VIGILÀNCIA DE LA SALUT. 

L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat 
de salut en funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d’aquells 
reconeixements o proves que causin les menors molèsties al treballador i que siguin 

proporcionals al risc. 

4.2.10 DOCUMENTACIÓ. 

L’empresari deurà elaborar i conservar a la disposició de l’autoritat laboral la següent 

documentació:  

• Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de 

l’acció preventiva.  

• Mesures de protecció i prevenció a adoptar. - Resultat dels controls periòdics de 

les condicions de treball. 

• Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors.  

• Relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al 

treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball. 

4.2.11 COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS. 

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o més 
empreses, aquestes deuran cooperar en l’aplicació de la normativa sobre prevenció 
de riscos laborals. 

4.2.12 PROTECCIÓ DE TREBALLADORS SENSIBLES A DETERMINATS RISCOS. 

L’empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives 
necessàries, la protecció dels treballadors que, per les seves pròpies característiques 
personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació 
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de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin específicament sensibles als riscos 

derivats del treball. 

4.2.13 PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT. 

L’avaluació dels riscos deurà comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la 
durada de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs o part recent, a 
agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la 
salut de les treballadores o del fetus, adoptant, si escau, les mesures necessàries per a 

evitar l’exposició a dit risc. 

4.2.14 PROTECCIÓ DELS MENORS. 

Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a 
qualsevol modificació important de les seves condicions de treball, l’empresari deurà 
efectuar una avaluació dels llocs de treball a ocupar pels mateixos, a fi de determinar 
la naturalesa, el grau i la durada de la seva exposició, tenint especialment en compte 
els riscos derivats de la seva falta d’experiència per a avaluar els riscos existents o 
potencials i del seu desenvolupament encara incomplet. 

4.2.15 RELACIONS DE TREBALL TEMPORAL, DE DURACIÓ DETERMINADA I EN EMPRESES DE 

TREBALL TEMPORAL. 

Els treballadors amb relacions de treball temporal o de durada determinada, així com 
els contractats per empreses de treball temporal, deuran gaudir del mateix nivell de 
protecció en matèria de seguretat i salut que els restants treballadors de l’empresa en 
la qual presten els seus serveis. 

4.2.16 OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS. 

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el 
compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la 
seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d’aquelles altres persones a les quals 
pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el 
treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l’empresari.  

Els treballadors, conformement a la seva formació i seguint les instruccions de 
l’empresari, deuran en particular:  

• Utilitzar adequadament, d’acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, 

les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en 

general, qualsevol altre mitjà amb els qual desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari.  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de 

seguretat existents.  

• Informar immediatament d’un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.  
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• Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat 

competent. 

 

4.3 SERVEIS DE PREVENCIÓ. 

4.3.1 PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS. 

En compliment del deure en prevenció de riscos professionals, l’empresari designarà un 
o diversos treballadors per a ocupar-se d’aquesta activitat, constituirà un servei de 

prevenció o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a l’empresa. 

Els treballadors designats deuran tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels 
mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l’empresa, 

així com els riscos que estan exposats els treballadors. 

En les empreses de menys de sis treballadors, l’empresari podrà assumir personalment 
les funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la 

seva activitat en el centre de treball i tingui capacitat necessària.  

L’empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat 
especialitzada aliena a l’empresa deurà sotmetre el seu sistema de prevenció al 

control d’una auditoria o avaluació externa. 

4.3.2 SERVEIS DE PREVENCIÓ 

Si la designació d’un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les 
activitats de prevenció, en funció de la grandària de l’empresa, dels riscos que estan 
exposats els treballadors o de la perillositat de les activitats desenvolupades, 
l’empresari deurà recórrer a un o diversos serveis de prevenció propis o aliens a 
l’empresa, que col·laboraran quan sigui necessari.  

S’entendrà com servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris 
per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir d’adequada protecció de la 
seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l’empresari, als 

treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats. 

4.4 CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. 

4.4.1 CONSULTA DELS TREBALLADORS. 

L’empresari deurà consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l’adopció de 

les decisions relatives a: 

• La planificació i l’organització del treball en l’empresa i la introducció de noves 

tecnologies, en tot el relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin 

tenir per a la seguretat i la salut dels treballadors.  

• L’organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i 

prevenció dels riscos professionals en l’empresa, inclosa la designació dels 
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treballadors encarregats d’aquestes activitats o el recurs a un servei de 

prevenció extern.  

• La designació dels treballadors encarregats de les mesures d’emergència.  

• El projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva. 

4.4.2 DRETS DE PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ. 

Els treballadors tenen dret a participar en l’empresa en les qüestions relacionades amb 
la prevenció de riscos en el treball. 

En les empreses o centres de treball que contin amb sis o més treballadors, la 
participació d’aquests es canalitzarà a través dels seus representants i de la 
representació especialitzada. 
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5. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA UTILITZACIÓ PELS 

TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL. 

5.1 INTRODUCCIÓ. 

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la 
norma legal per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats 
precises per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors 
enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.  

D’acord amb l’article 6 d’aquesta llei, seran les normes reglamentàries les quals fixaran 
les mesures mínimes que deuen adaptar-se per a d’adequada protecció dels 
treballadors. Entre aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o 

utilització dels equips de treball posats a la disposició dels treballadors en l’empresa o 
centre de treball no es derivin riscos per a la seguretat o salut dels mateixos. 

Per tot l’exposat, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball, entenent com a tals qualsevol màquina, aparell, instrument o 
instal·lació utilitzat en el treball. 

5.2 OBLIGACIÓ GENERAL DE L’EMPRESARI. 

L’empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin 
a la disposició dels treballadors siguin adequats al treball que degui realitzar-se i 
convenientment adaptats al mateix, de forma que garanteixin la seguretat i la salut 

dels treballadors a l’utilitzar aquests equips.  

Deurà utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o 
reglamentària que els sigui d’aplicació.  

Per a l’elecció dels equips de treball l’empresari deurà tenir en compte els següents 
factors:  

• Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.  

• Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.  

• Si escau, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors 

discapacitats.  

Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els 
equips de treball es conservin durant tot el temps d’utilització en unes condicions 
adequades. Totes les operacions de manteniment, ajustament, revisió o reparació dels 
equips de treball es realitzarà després d’haver parat o desconnectat l’equip. Aquestes 
operacions deuran ser encomanades al personal especialment capacitat per a això.  

L’empresari deurà garantir que els treballadors rebin una formació i informació 
adequades als riscos derivats dels equips de treball. La informació, subministrada 
preferentment per escrit, deurà contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:  
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• Les condicions i forma correcta d’utilització dels equips de treball, tenint en 

compte les instruccions del fabricant, així com les situacions o formes 

d’utilització anormals i perilloses que puguin preveure’s. 

• Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de l’experiència adquirida en la 

utilització dels equips de treball.. 

5.2.1 DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL.  

Els òrgans d’accionament d’un equip de treball que tinguin alguna incidència en la 
seguretat deuran ser clarament visibles i identificables i no deuran implicar riscos com a 
conseqüència d’una manipulació involuntària. 

Cada equip de treball deurà estar proveït d’un òrgan d’accionament que permeti la 
seva parada total en condicions de seguretat. 

Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d’objectes o de projeccions 

deurà estar proveït de dispositius de protecció adequats a dits riscos. 

Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o 
per emissió de pols deurà estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció 

prop de la font emissora corresponent.  

Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els 
seus elements deuran estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans.  

Quan els elements mòbils d’un equip de treball puguin comportar risc d’accident per 
contacte mecànic, deuran anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin 
l’accés a les zones perilloses.  

Les zones i punts de treball o manteniment d’un equip de treball deuran estar 
adequadament il·luminades en funció de les tasques que deguin realitzar-se.  

Les parts d’un equip de treball que arribin a temperatures elevades o molt baixes 
deuran estar protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la 
proximitat dels treballadors. 

Tot equip de treball deurà ser adequat per a protegir als treballadors exposats contra 
el risc de contacte directe o indirecte de l’electricitat i els quals comportin risc per 
soroll, vibracions o radiacions, deurà disposar de les proteccions o dispositius adequats 
per a limitar, la generació i propagació d’aquests agents físics.  

Les eines manuals deuran estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els 
seus elements deurà ser ferm, de manera que s’evitin els trencaments o projeccions 
dels mateixos.  

La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les 
instruccions facilitades pel fabricant, comprovant-se abans d’iniciar la tasca que totes 
les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades.  

Deuran prendre’s les mesures necessàries per a evitar enganxades de  cabell, robes de 
treball o altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a 
sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats o tensions excessives. 
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5.2.2 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL MÒBIL.

  

Els equips amb treballadors transportats deuran evitar el contacte d’aquests amb 
rodes i erugues i l’enganxada per les mateixes. Per a això disposaran d’una estructura 
de protecció que impedeixi que l’equip de treball inclini més d’un quart de volta o una 
estructura que garanteixi un espai suficient voltant dels treballadors transportats quan 
l’equip pugui inclinar-se més d’un quart de volta. No es requeriran aquestes estructures 
de protecció quan l’equip de treball es trobi estabilitzat durant la seva ocupació. 

Els carretons elevadors deuran estar condicionades mitjançant la instal·lació d’una 
cabina per al conductor, una estructura que impedeixi que el carretó bolqui, una 
estructura que garanteixi que, en cas de bolcada, quedi espai suficient per al 
treballador entre el sòl i determinades parts d’aquest carretó i una estructura que 

mantingui al treballador sobre el seient de conducció en bones condicions.  

Els equips de treball automotors deuran contar amb dispositius de frenat i parada, amb 
dispositius per a garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica 
d’advertiment. En qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors 
que hagin rebut una informació específica. 

5.2.3 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL PER 

ELEVACIÓ DE CÀRREGUES 

Deuran estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que deguin aixecar i les 
tensions induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells 
d’hissar estaran equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els 
motors elèctrics estaran proveïts de limitadors d’altura i del pes, els ganxos de 
subjecció seran d’acer amb ”pestells de seguretat“ i els carrils per a desplaçament 
estaran limitats a una distància de 1 m. del seu terme mitjançant límits de seguretat de 
final de carrera elèctrica. 

Deurà figurar clarament la càrrega nominal.  

Deuran instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, se 
solti o es desviï involuntàriament de forma perillosa. En qualsevol cas, s’evitarà la 
presència de treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d’anar equipades amb 
cabines per a treballadors deurà evitar-se la caiguda d’aquestes, la seva aixafada o 
xoc.  

Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs 

sota règim de vents superiors als 60 km/h. 

5.2.4 DISPOSICIONS MÍNIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINÀRIA EINA. 

Les màquines-eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els 
seus motors elèctrics estaran protegits per la carcassa.  

Les màquines amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa 

antiprojeccions. 
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Les màquines utilitzades en ambients inflamables o explosius estaran protegides 
mitjançant carcasses antideflagrants. Es prohibeix la utilització de màquines 
accionades mitjançant combustibles líquids en llocs tancats o de ventilació insuficient.  

Es prohibeix treballar sobre llocs amb aigüerols, per a evitar els riscos de caigudes i els 
elèctrics. 

Per a totes les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux. 

En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s’utilitzaran en via humida les eines que 
el produeixin. 

Les taules de serra circular, talladores de material ceràmic i serres de disc manual no se 
situaran a distàncies inferiors a tres metres de la vora dels forjats, amb l’excepció dels 
quals estiguin clarament protegits (xarxes o baranes, etc.). En cap concepte es retirarà 
la protecció del disc de tall, utilitzant-se en tot moment ulleres de seguretat 
antiprojecció de partícules. Com normal general, es deuran extreure les claus o parts 

metàl·liques clavades en l’element a tallar.  

Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran tirs inclinats, es deurà verificar que no hi ha 
ningú a l’altre costat de l’objecte sobre el qual es dispara, s’evitarà clavar sobre 

fàbriques de rajola buida i s’assegurarà l’equilibri de la persona abans d’efectuar el tir. 

Per a la utilització dels trepants portàtils i fregadores elèctriques s’elegiran sempre les 
broques i discos adequats al material a trepar, s’evitarà realitzar trepants en una sola 
maniobra i trepants o fregadores inclinades a pols i es tractarà no reescalfar les 
broques i discos.  

Les polidores i abrillantadores de sòls, fregadores de fusta i aïlladores mecàniques 
tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de 
cercle de protecció antienganxades o abrasions. 

En les tasques de soldadura per arc elèctric s’utilitzarà elm de soldar o pantalla de mà, 
no es mirarà directament a l’arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, 
es soldarà en un lloc ventilat, es verificarà la inexistència de persones en l’entorn 
vertical de lloc de treball, no es deixarà directament la pinça en el sòl s’escollirà 
l’elèctrode adequat per al cordó a executar i es suspendran els treballs de soldadura 
amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie amb règim de pluges. 

En la soldadura oxiacetilènica no es barrejaran ampolles de gasos distints, aquestes es 
transportaran sobre bats engabiades en posició vertical i lligades, no es situaran al sol 
ni en posició inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules antitornada de la 
flama. Si es desprenen pintures es treballarà amb màscara protectora i es farà a l’aire 
lliure o en un local ventilat. 
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6. DEFINICIÓ DELS RISCOS 

6.1 RISCOS PROFESSIONALS 

6.1.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

• Caigudes de persones a diferent nivell; 

• Cops per objectes o eines; 

• Caiguda de materials i rebots; 

• Caigudes des d’elements provisionals (bastides, escales, etc.); 

• Despreniment de materials; 

• Sobreesforços per postures incorrectes; 

• Ferides produïdes per objectes punxants o tallants; 

• Lesions oculars per projeccions de partícules als ulls; 

• Afeccions de la pell; 

• Cremades; 

• Electrocució, per contacte directe o indirecte; 

• Incendis o explosions produïdes per curtcircuits. 

6.1.2 TECNOLOGIA PREVENTIVA 

• Els medis auxiliars de prevenció, la maquinària i les eines s’hauran de mantenir 

en bon estat, i els medis de protecció hauran d’estar homologats. 
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7. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ. 

7.1 PROTECCIONS PERSONALS 

• Serà obligatori l’ús de casc, cinturó de seguretat i calçat antirelliscant; 

• Utilització de roba de treball que sigui incombustible; 

• Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules; 

• Utilització de guants aïllants; 

• Utilització de protectors auditius homologats si l’ambient és excessivament 

sorollós. 

• Ús de banquetes, plataformes o tapissos aïllants; 

• Utilització d’eines homologades aïllants o aïllades; 

• Evitar portar polseres, cadenes, collars o similars pel risc de contacte que 

suposen. 

• Sempre que les condicions de treball ho faci necessari, es facilitarà als 

treballadors els elements de protecció adequats. 

7.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

tasques a realitzar; 

• S’haurà de senyalitzar les zones de perill; 

• En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, i 

suficientment il·luminades, i es netejaran de runa diàriament; 

• Prèviament al inici dels treballs, s’establiran punts fixes per enganxar els cinturons 

de seguretat; 

• Sempre que sigui possible s’instal·larà una plataforma de treball protegida amb 

barana i entornpeu; 

• Totes les zones de treball estaran suficientment il·luminades, com a mínim 100 lux 

mesurats a 2 m. del paviment; 

• Si s’utilitzen lluminàries portàtils, hauran de funcionar a 24 volts; 
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• No es podran iniciar els treballs si no es compleixen les mesures de seguretat; 

• Caldrà respectar les distàncies de seguretat amb instal·lacions existents. 

 

7.3 MESURES PREVENTIVES DE CARACTER GENERAL 

• S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos (vol, 

atropellament, col·lisió, caiguda en altura, corrent elèctric, perill d’incendi, 

materials inflamables, prohibit fumar,...), així com les mesures preventives 

previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les botes de seguretat, ús 

obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat,...) 

• S’habilitaran zones o estades per a l’apilament de material i útils (peces 

prefabricades, fusteria metàl·lica i de fusta, vidre, pintures, vernissos i dissolvents, 

material elèctric, aparells sanitaris, canonades, aparells de calefacció i 

climatització,...); 

• S’haurà de disposar d’un magatzem per guardar els diversos materials a utilitzar; 

• Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els 

elements de protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per 

a protecció de cops en els peus, casc de protecció per al cap i cinturó de 

seguretat; 

• El transport d’elements pesats (sacs de aglomerant, rajoles, sorres,...) es farà 

sobre carretó de mà i així evitar sobrecàrregues; 

• Les bastides sobre broqueteres, per a treballs en altura, tindran sempre 

plataformes de treball d’amplària no inferior a 60 cm (3 taulons travats entre si), 

prohibint-se la formació de bastides mitjançant bidons, caixes de materials, 

banyeres. 

• La distribució de màquines, equips i materials en els locals de treball serà 

d’adequada, delimitant les zones d’operació i pas, els espais destinats a llocs de 

treball, les separacions entre màquines i equips, . 

•  L’àrea de treball estarà a l’abast normal de la mà, sense necessitat d’executar 

moviments forçats.  

• Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos es troba 

en posició inestable.  
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• S’evitaran les distàncies massa grans d’elevació, descens o transport, així com 

un ritme massa alt de treball.  

• Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.  

• Es deu seleccionar l’eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon 

estat i ús correcte d’aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en 

lloc segur. 

• Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric 

d’obra sense la utilització de les clavilles “mascle-femella”; 

• Els equips portàtils d’il·luminació seran amb mànec aïllant amb reixeta de 

protecció de la bombeta, i funcionaran a 24 volts; 

• Si existeixen línies elèctriques properes a la zona de treball, si es possible, es 

deixaran sense servei mentre es treballa, i si això no fos possible, s’apantallaran 

correctament o es recobriran amb macarrons aïllants; 

• Si els treballs impliquen un risc elèctric, s’hauran de realitzar sense tensió; 

• Caldrà respectar les distàncies de seguretat amb les línies elèctriques o bé amb 

altres instal·lacions de serveis del local; 

• En situació de pluja, neu o gel, es suspendran els treballs. 

7.4 MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE CARÀCTER GENERAL EN INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA 

• Localitzar les instal·lacions de cables existents, ja siguin aèries o subterrànies i 

senyalitzar-les quan puguin interferir en els treballs que es vagin a realitzar 

• Delimitar les zones d’accés a instal·lacions elèctriques e instal·lar senyals de perill 

en els quadre i portes d’accés a recintes elèctrics. 

• Estendre les línies elèctriques de forma que es minimitzin els riscos mecànics 

deguts al moviment de persones, maquinària i vehicles 

• Normalitzar els endolls, de forma que siguin del mateix tipus les utilitzades per les 

diferents empreses participants en l’obra 

• Mantenir la instal·lació elèctrica en bon estat de funcionament, revisant 

periòdicament l’estat dels cables, quadres elèctrics, proteccions i molt 
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especialment els interruptors diferencials i instal·lació de connexió a terra de la 

instal·lació 

• Disposar sempre en el magatzem d’obra de recanvis de clavilles, preses de 

corrent, interruptors diferencials i automàtics, etc 

• Els treballs d’extensió i modificació de la instal·lació elèctrica així com els treballs 

de reparació i conservació han de ser realitzats per personal electricista 

autoritzat.  

7.5 MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ PER A QUADRE ELÈCTRICS 

• Instal·lar els quadres elèctrics de distribució amb protecció mínima IP 547 i 

tancats amb clau. Només serà accessible des de l’exterior el comandament del 

interruptor general i preses de corrent. 

• Situar els quadres elèctrics en zones mecànicament segures i allunyades dels 

finals i forats dels forjats. 

• Distribuir els quadres elèctrics amb preses de corrent amb número suficient i a 

distancies raonables de qualsevol punt de l’obra (màxim 25 m) 

• Bloquejar amb forrellats els interruptors generals dels quadres quan hagin de 

quedar fora de servei per raons de reparació o manteniment 

• No restablir el servei elèctric en les quadres sense comprovar prèviament que no 

hi ningú treballant en els circuits que alimenta 

7.6 MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 

• Instal·lar aparells d’enllumenat amb un índex de protecció mínim IP 547 i de 

classe II d’aïllament 

• Assegurar una il·luminació artificial suficient en totes les àrees de treball i un nivell 

d’il·luminació no inferior a 10 lux en totes les vies de circulació. 

• L’enllumenat en recintes molt conductors i emplaçament inundables 

s’alimentarà amb tensió de seguretat no superior a 24 V. 
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8. TASQUES DE VIGILÀNCIA DE L’OBRA 

• Revisar que les seccions dels cables instal·lades son adequades a les 

proteccions contra sobreintensitats col·locades en origen. 

• No admetre connexions de cables amb cintes aïllants o similars 

• Retirar de l’obra els cables que presentin defectes en la coberta o aïllament 

• Impedir la presència de parts actives o fàcilment accessibles sense eines o claus 

apropiades 

• Vigilar que les connexions elèctriques de cables i màquines a les preses de 

corrent es realitzi amb les clavilles o sistemes de connexió adients 

• No permetre desconnectar els cables estirant d’ells de forma brusca. Obligar a 

desconnectar estirant de la clavilla. 

• Vigilar que les eines o màquines amb accionament elèctric que s’utilitzin en 

l’obra estiguin degudament homologades, en bon estat elèctric i que s’utilitzin 

per als usos previstos i de forma adequada. 

• Impedir les connexions a terra a través de conduccions de fluids o similars. La 

connexió es farà a través de la instal·lació prevista per a aquest ús 

• Vigilar la existència i bon estat dels extintors per a foc elèctric. 
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9. MITJANS AUXILIARS 

• Les escales a utilitzar, si són de fusta, disposaran de tirants de limitació de 

l’obertura; si són de mà tindran dispositius antirelliscants i es fixaran a punts sòlids 

de l’edificació i sobrepassaran en 0,70 m. com a mínim el desnivell a salvar; en 

ambdós casos l’amplada mínima serà de 0,50 m; 

• Els trepants i altres equips portàtils, que estiguin alimentats per electricitat, 

tindran doble aïllament; 

• Les pistoles fixa-claus s’utilitzaran sempre amb la seva protecció; 

• Es comprovarà el bon estat dels medis auxiliars abans de la seva utilització com 

son plataformes, escales portàtils i cavallets; 

• Les operacions de més de 2 m. d’alçada s’efectuaran amb alguna de les 

següents mesures : baranes de 0,9 m. amb margepeu de 15 cm. i llistó intermedi, 

xarxes perimetrals, xarxes verticals, xarxes horitzontals. En cas contrari caldrà 

utilitzar arnés de seguretat amb dispositiu anticaigudes; 

9.1 ESCALES DE MÀ 

9.1.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

• Lliscament de l’escala; 

• Fallida del peu de l’escala; 

• Trencament d’algun element; 

• Posicionament inadequat; 

• Treball incorrecte de l’usuari. 

9.1.2 MESURES PREVENTIVES 

• Escales amb talons en bon estat; 

• Col·locació de l’escala amb inclinació correcta (projecció vertical/ projecció 

horitzontal= 4/1); 

• No col·locar l’escala sobre caixes, palets, etc; 

• No realitzar treballs que impliquin vibracions o impactes si l’escala no està 

perfectament immobilitzada; 
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• No realitzar treballs que comportin un desplaçament del cos que alteri el centre 

de gravetat. El cercle de seguretat treballant en el sostre és de 25 cm de radi al 

voltant del cap de l’operari. En una paret de 45 cm; 

• Pujar i baixar de cara a l’escala; 

• Les escales hauran de ser de fusta i sense pintar; 

• No portar càrregues pujant o baixant. 
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10. RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS SOBRE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES 

APLICABLES 

(en negreta hi ha marcades les normatives que afecten directament a la Construcció) 

• Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras 

de construcciones temporales o móviles 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i 
Higiene en projectes d’edificació i obres públiques 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo 

• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta 

en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (O. 09/03/1971) 

• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores 

• RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 
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• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo 

• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 

• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

• Ordenanza del 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 

Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

• Ordenanza del 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 

03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

• Ordenanza del 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 

05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correcció d’errades: BOE: 17/10/70 

• Ordenanza del 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 
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• Ordenanza del 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones 
para su cumplimiento y tramitación 

• Ordenanza del 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 

• Ordenanza del 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

• Ordenanza del 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos 
de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

• Ordenanza del 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

• Ordenanza del 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo de amianto 

• RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo 

• Ordenanza del 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

• Ordenança del 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció 

• Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 

medios de protección personal de trabajadores  
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• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 

electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 

contra riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: mascarillas auto filtrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

• Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
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ANNEX 5: PRESSUPOST 

 



ARCBCN - Enginyers Consultors
VALL D'HEBRON - Barcelona Campus Hospitalari

 Cap P. Codi ut Descripció Preu Amidament TOTAL 

1 ENDERROCS i TREBALLS PREVIS. 12.939.75

1 1 DRT030 M2 R - ENDERROC DE FALS SOSTRE REGISTRABLE PLACA VINILICA 60X60 AMB GUIA 
VISTA. Demolició de fals sostre enregistrable de plaques de guix laminat, situat a una 
altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El 
preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i 
dels acabats

6.90 81.86 564.83

NOVA ZONA OFICINES 81.86

1 2 DRT030 M2 P-ENDERROC DE FALS SOSTRE REGISTRABLE  VINÍLIC AMB GUIA OCULTA. O BÉ 
CONTÍNUU AMB REGISTRES INTEGRATS. Demolició de fals sostre enregistrable de 
plaques de guix laminat, situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de 
subjecció, de les falses bigues i dels acabats

8.90 8.26 73.51

ZONA NOUS ESTABLES I SALA FORMACIÓ 8.26

1 3 DRT020 M2 C-ENDERROC DE FALS SOSTRE CONTÍNU. ACABAT PINTAT. Demolició de fals sostre 
continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. El preu inclou la demolició de l'estructura 
metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels acabats.

9.42 94.36 888.87

ZONA NOUS ESTABLES I SALA FORMACIÓ 78.41
NOVA ZONA OFICINES 15.95

1 4 DRT020 M2 V-ENDERROC DE FALS SOSTRE CONTÍNU. ACABAT VINIL Demolició de fals sostre 
continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. El preu inclou la demolició de l'estructura 
metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels acabats.

11.42 47.78 545.65

NOVA ZONA OFICINES 47.78

1 5 DRS060 M2 V - ARRENCADA DE VINIL DE TERRES. Aixecat de paviment DE VINIL i PVC existent a 
l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou 
la demolició de la base suport. INC. SÒCOLS I MITGES CANYES.

10.82 172.48 1.866.23

ZONA NOUS ESTABLES I SALA FORMACIÓ 88.67
NOVA ZONA OFICINES 78.36
NOVA CAMBRA FREDA 5.45

1 6 RSK050 M2 SANEJAT SOTA VINIL EXISTENT I DESBASTAT NETEJA PINTURA EPOXI SOBRE LLOSA DE 
FORMIGÓ. Polit  mecànic en obra de LLOSA DE FORMIGÓ SOTA VINIL I ARRENCADA 
DE PINTURA EPOXI, Preparació de sòl de formigó mitjançant desbastat mecànic amb 
disc de diamant, obtenint una rugositat inferior a 2 mm, eliminant beurades 
superficials o pintures deteriorades, i incrementant la porositat superficial del 
formigó, per a procedir posteriorment a l'aplicació d'un revestiment (no inclòs en 
aquest preu). Inclús neteja i recollida de la pols i les restes generades mitjançant 
aspirat mecànic, aplec, retirada i càrrega sobre camió o contenidor.

8.09 244.83 1.980.67

ZONA NOUS ESTABLES I SALA FORMACIÓ VINIL -V- 88.67
NOVA ZONA OFICINES -V- 78.36
ANTIC MAGATZEM -F- 72.35
NOVA CAMBRA FREDA 5.45

1 7 DEH020 M2 REPICAT DE LLOSA ESTRUCTURAL PER PAS DE CONDUCTES DE SANEJAMENT. 
Demolició de llosa massissa de formigó armat de fins a 20 cm de cantell total, amb 
mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la 
seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou l'aixecat del 
paviment.

68.29 2.93 199.75

L Ample
RASES EN LLOSA PER SANEJAMENT ESTABLES 3.5 0.3 1.05

2.5 0.3 0.75
1.75 0.3 0.53

2 0.3 0.60

1 8 DMX030 M2 TALL ASFALT CARRER POSTERIOR I DEMOLICIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC. Demolició de 
paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. El preu inclou el tall previ del contorn del paviment, però 
no inclou la demolició de la base suport.

9.32 7.50 69.90

L Ample
15 0.5 7.50

1 9 ACE041 m3 OBERTURA DE RASA PER SANEJAMENT CARRER POSTERIOR. Excavació de rases en 
terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga 
manual a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats. LA TERRA ES 
MANTÉ EN OBRA. 

75.28 3.75 282.30

L Ample fons
15 0.5 0.5 3.75

1 10 DRD010 M2 ARRENCADA DE VINIL DE DIFERENTS TIPUS EN PARETS. Aixecat de revestiment 
sintètic en paraments interiors, amb mitjans manuals, AMB POSSIBILITAT DE  
deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu 
ENDERROC POSTERIOR, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

2.11 767.54 1.619.51

PROJECTE EXECUTIU D'OBRA I INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR. 
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ARCBCN - Enginyers Consultors
VALL D'HEBRON - Barcelona Campus Hospitalari

 Cap P. Codi ut Descripció Preu Amidament TOTAL 

PROJECTE EXECUTIU D'OBRA I INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR. 

ZONA ESTABLES SPF 397.18
ZONA ESTABLES CONVENCIONALS 370.36

1 11 DPT010 M2 E02 - ENDERROC D'ENVÀ DE TOTXANA. Demolició de partició interior de fàbrica vista, 
formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar 
a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.

12.70 70.87 900.05

1 12 DPS010 M2 E01 - ENDERROC D'ENVÀ DE CARTRÓ GUIX. AMB DOBLE PLACA 15mm I 46mm LLANA 
DE ROCA. Demolició d'envà de plaques de guix laminat (dues plaques per cara) 
instal·lades sobre una estructura simple, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria.TAMBÉ 
INCLOU LA RETIRADA DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC ACÚSTIC INTERIOR DELS ENVANS. 

10.41 251.98 2.623.11

ZONA ESTABLES CONVENCIONALS I SALA FORMACIÓ 100.52
ZONA ESTABLES SPF 151.46

1 13 DEF040 M3 ENDERROC DE MUR DE GERO DE 15CM DE GRUIX. Demolició de mur de fàbrica de 
maó ceràmic calat, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.

151.91 0.93 140.82

ZONA MAGATZEM 3.68 0.15 0.55
NOVA PORTA SORTIDA DES D'ESTABLES 2.5 0.15 0.38

1 14 DFL010 M2 ENDERROC DE FAÇANA VENTILADA DE XAPA METÀL·LICA. Desmuntatge de 
tancament de façana simple format per panell de xapa d'acer, mantenint les 
estructures auxiliars, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements als quals 
està subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLOU RETIRADA 
D'AÏLLAMENT TÈRMIC I SUBESTRUCTURA DE SUPORT. INCLOU TAMBÉ EL TALL PREVI 
A LA XAPA.

31.04 3.00 93.12

1 15 DPT021 M2 ENDERROC D'ENVÀ DE MAÓ SIMPLE - OBERTURA PORTA. Obertura de buit per a 
posterior col·locació de la fusteria, en partició interior de fàbrica revestida, formada 
per maó foradat senzill de 4/5 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat de la partició o dels elements constructius contigus, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no 
inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de 
llindes.

7.22 3.00 21.66

1 16 DFL020 M2 ENDERROC DE TANCAMENTS DE PANELL SADWICH (VERTICALS I HORITZONTALS) 
FORMANT CAMBRA FREDA. Desmuntatge de tancament  format per panells sandvitx 
aïllants de xapa d'acer, mantenint les estructures auxiliars, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements als quals està subjecte, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor.

31.94 16.09 513.91

PARETS 11.59
SOSTRE 4.50

1 17 DLP210 UT DESMUNTATGE DE PORTA P1a - PORTA DE DM XAPADA AMB HPL I MARC D'ACER 
PINTAT. Aixecat de porta interior de DM XAPADA AMB HPL, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar el parament al que està subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs D'ACER, dels tapajunts i 
de les ferramentes.

10.08 2.00 20.16

1 18 DLP210 UT DESMUNTATGE DE PORTA P1b - PORTA DE DM XAPADA AMB HPL I MARC D'ACER 
PINTAT AMB VISOR DE VIDRE LAMINAT.Aixecat de porta interior de DM XAPADA 
AMB HPL, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels 
marcs D'ACER, dels tapajunts i de les ferramentes.

12.08 7.00 84.56

1 19 DLP210 UT DESMUNTATGE DE PORTA DOBLE P1c - PORTA DE DM XAPADA AMB HPL I MARC 
D'ACER PINTAT AMB VISOR DE VIDRE LAMINAT. Aixecat de porta interior de DM 
XAPADA AMB HPL, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou l'aixecat de les 
fulles, dels marcs D'ACER, dels tapajunts i de les ferramentes.

15.29 0.00 0.00

1 20 DLP210 UT DESMUNTATGE DE PORTA P2a - PORTA DE DM HIDRÒFUG I ESTRUCTRUA INTERIOR 
DE PI. AMB ACABAT APLACAT D'HPL.Aixecat de porta interior de DM XAPADA AMB 
HPL, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels 
marcs D'ACER, dels tapajunts i de les ferramentes.

10.08 2.00 20.16

1 21 DLP210 UT DESMUNTATGE DE PORTA P2b - PORTA DE DM HIDRÒFUG I ESTRUCTRUA INTERIOR 
DE PI. AMB ACABAT PINTURA A L'ESMALT. Aixecat de porta interior de DM XAPADA 
AMB HPL, amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels 
marcs D'ACER, dels tapajunts i de les ferramentes.

10.08 1.00 10.08

1 22 DLP210 UT DESMUNTATGE DE PORTA P3 + P5 PORTA DE PANNELL SANDWICH AMB 
TANCAMENT AUTOMÀTIC.  Aixecat de porta ESPECIAL DE CAMBRA FREDA I ZONA 
SPF AMB PANNELL SADWICH, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs D'ACER, dels tapajunts i 
de les ferramentes.

45.15 2.00 90.30

1 23 DLP210 UT DESMUNTATGE PORTA P4 - PORTA ACER PINTADA. Aixecat de porta interior d'ACER, 
amb mitjans manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs 
D'ACER, dels tapajunts i de les ferramentes.

15.29 2.00 30.58

1 24 PA Desmuntatge i retirada a abocador d'equipament existent. 300.00 1.00 300.00
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Pica àmbit estables rosegadors.
Expenedors de peücs, guants, barrets, etc. 
Dossificadors clavats en paret. 
Altres elements menors d'equipament.

2 ESTRUCTURA 201.80

2 1 FCA010 ML LLINDA HEB 100. Llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, laminat en calent, 
format per peça simple de la sèrie HEB 100, acabat amb capa d'emprimació 
anticorrosiva mitjançant aplicació de dues mans, tallat a mida i col·locació en obra 
sobre daus de formigó. Inclús formigonat dels daus de formigó HM-25/B/20/I, en els 
brancals del buit per a suport de la llinda.

70.27 2.00 140.54

PORTA SORTIDA CARRER ESTABLES 1.00
PORTA ENTRADA OFICINES DES DE PATI NEVERES 1.00

2 2 FCH020 ML LLINDA PREFAB. FORMIGÓ PER AGUANTAR ENVÀ DE 4CM INTERIOR. Llinda realitzada 
amb bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 1,2 m de longitud, 
recolzada sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix; per la 
formació de llinda en buit de mur de fàbrica.

15.03 1.00 15.03

2 3 0PB020 ML ESTINTOLAMENT PREVI EXECUCIÓ OBERTURES. Execució d'estintolament de llinda de 
buit en mur, d'entre 2 i 3 m d'altura, compost per puntals metàl·lics telescòpics, 
amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 10 usos. Inclús 
anivellació, fixació amb claus d'acer, minves, talls, treballs de muntatge, posada en 
càrrega i retirada de l'estintolament després del seu ús.

15.41 3.00 46.23

3 RAM DE PALETA, TANCAMENTS I PARTICIONS 10.786.65

3 0 NOTA PRÈVIA. Tots els premarcs i ajudes estan inclosos en els preus adjunts. 

3 1 FFQ010 M2 E01 - NOU ENVÀ DE TOTXANA.  Fulla de partició interior de 9 cm d'espessor de 
fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts 
horitzontals i verticals de 5 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de 
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, amb banda elàstica, de 
banda flexible d'escuma de polietilè reticulat de cel·les tancades, de 10 mm 
d'espessor i 110 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,25 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,04 W/(mK) i rigidesa dinàmica 57,7 MN/m³, fixada als forjats i a les 
trobades amb altres elements verticals amb pasta de guix. Inclús replanteig, 
anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, 
lligadures, caps, execució de trobades i neteja.

29.82 65.55 1.954.69

NOUS ESTABLES 6.84 3.22 22.02
6.84 3.22 22.02

ZONA ANTIGA CAMBRA FREDA 5 2.5 12.50
2 2.5 5.00

0.8 2.5 2.00
0.8 2.5 2.00

3 2 FBY010 M2 E02 - ENVÀ DE CARTRÓ GUIX AMB DOBLE PLACA DE 15mm I PERFIL 48mm AMB 
LLANA DE ROCA INTERIOR. Envà múltiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 
normal), amb plaques de guix laminat, sobre banda acústica, format per una 
estructura simple, amb disposició normal "N" dels muntants; aïllament acústic 
mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, en l'ànima; 108 mm 
de gruix total. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars i les ajudes de 
paleta per a instal·lacions.

55.31 11.20 619.47

SEPARACIÓ ESTABULARI-OFICINES 3.5 3.2 11.20

3 3 FBY010 M2 E03-  ENVÀ DE CARTRÓ GUIX DE PLACA SIMPLE DE 15mm I PERFIL 48mm AMB LLANA 
DE ROCA INTERIOR. Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), amb plaques 
de guix laminat, sobre banda acústica, format per una estructura simple, amb 
disposició normal "N" dels muntants; aïllament acústic mitjançant panell semirígid 
de llana mineral, espessor 45 mm, en l'ànima; 78 mm de gruix total. El preu inclou la 
resolució de trobades i punts singulars i les ajudes de paleta per a instal·lacions.

41.85 51.52 2.156.11

SEPARACIONS ENTRE DESPATXOS 3.3 3.2 10.56
3.3 3.2 10.56
3.3 3.2 10.56
3.2 3.2 10.24

3 3.2 9.60

3 4 FFW015 m2 E04 - EXTRADOSSAT DE CARTRÓ GUIX DE PLACA SIMPLE DE 15mm I PERFIL DE 48mm 
AMB LLANA DE ROCA INTERIOR. Subministrament i muntatge d'extradossat 
autoportant lliure sobre tancament, W 625 "KNAUF", de 63 mm de gruix total, 
compost per placa de guix laminat tipus Standard (A) de 15 mm d'espessor, 
cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per 
canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 
mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal 
"N", muntats sobre canals al costat del tancament vertical. Inclús p/p de replanteig 
de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o 
bandes estances, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els 
paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques 
mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; 
tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a 
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la 
seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment 
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu 
l'aïllament a col·locar entre panells).

24.53 73.75 1.809.09

PERÍMETRE ZONA OFICINES 13 2.5 32.50
(Fins a fals sostre) 9 2.5 22.50

Pàgina 3 de 8



ARCBCN - Enginyers Consultors
VALL D'HEBRON - Barcelona Campus Hospitalari

 Cap P. Codi ut Descripció Preu Amidament TOTAL 

PROJECTE EXECUTIU D'OBRA I INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR. 

5.5 2.5 13.75
2 2.5 5.00

3 5 NBP011 m2 AÏLLAMENT ACÚSTIC. Aïllament acústic, a soroll aeri, en partició interior de fulla de 
fàbrica, realitzat amb panell rígid de poliestirè expandit elastificat, segons UNE-EN 
13163, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 30 mm d'espessor, 
resistència tèrmica 0,91 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,033 W/(mK), col·locat a 
topall i fixat amb paletades d'adhesiu cimentós. Inclús cinta viscoelàstica 
autoadhesiva. Per closa de juntes.

9.38 44.05 413.19

NOUS ESTABLES 6.84 3.22 22.02
6.84 3.22 22.02

3 6 FFQ010 m2 FORMACIÓ DE PERÍMETRE DE BASE DE PISCINES i RAMPES AMB 2 FILADES DE MAÓ 
CALAT (GERO) ANCORAT EN LLOSA EXISTENT. Fulla de partició interior de 29 cm 
d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, amb 
junts horitzontals i verticals de 5 mm d'espessor, junt renfonsada rebuda amb 
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, amb banda 
elàstica en les unions amb altres elements constructius, de banda flexible d'escuma 
de polietilè reticulat de cel·les tancades, de 10 mm d'espessor i 110 mm d'amplada. 
ANCORADA EN LLOSA INFERIOR AMB BARRES D'ACER AMB EPOXI DIAM 10 c/40cm.

61.12 7.01 428.24

L h uts
Perímetre piscines 6.54 0.15 4 3.92

3.85 0.15 2 1.16
0.6 0.15 2 0.18
0.3 0.15 2 0.09
1.4 0.15 2 0.42

2.75 0.15 3 1.24

3 7 ANS010 m2 FORMACIÓ DE BASE DE PISCINES i RAMPES. 5 a 10CM ALT. Formació de solera de 
formigó en massa AMB PENDENT SEGONS PLÀNOL A08 de 5 a 10 cm d'espessor, 
realitzada amb formigó HM-15/B/20/I fabricat amb formigonera en obra l i 
abocament, sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base 
existent (solera inferior). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del 
formigó, estesa i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de juntes de 
construcció i col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, al 
voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a 
l'execució de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels elements exteriors 
(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions 
executades sota la solera; curació del formigó; formació de junts de retracció de 5 a 
10 mm d'amplada, amb una profunditat d'1/3 del gruix de la solera, realitzades amb 
serra de disc, formant quadrícula, i neteja del junt.

13.38 49.31 659.79

PISCINA 1 3.85 6.54 25.18
PISCINA 2 1.4 4.39 6.15
PISCINA 3 2.75 5.38 14.80
RAMPA 2.28 1.4 3.19

3 8 MAP-POL m2 IMPERMEABILITZACIÓ PISCINES ESTABLES. POLIUREA. Aplicació de membrana a base 
de poliurea pura bicomponent per la impermeabilització d'obres hidràuliques. 
Subministrament i posada en obra de membrana bicomponent a base de poliurea 
pura exenta de disolvents tipus purtop 1000 de MAPEI, de impermeabilitat i 
transitabilitat inmediates per la impermeabilització d'obres hidràuliques en general. 
el producte haurà d'aplicar-se mitjançant unitat mescladora industrial a alata 
pressió, amb control de flux i temperatura, equipada amb pistola autonetejadora 
sobre suports nets i sòlids tractats prèvimanet amb imprimació en un gruix de 2mm. 

8.50 7.00 42.36 59.50 2.520.42

3 9 FLA010 PA NOU REMAT DE FAÇANA METÀL·LICA VENTILADA DE XAPA. EMBOCAT DE XAPA 
D'ACER GALVANITZAT. Marc perimetral de Tancament de façana simple format per 
panells de xapa perfilada nervada d'acer S320 GD galvanitzat de 0,6 mm espessor i 
30 mm altura de cresta.MARC FORMAT PER XAPA METÀL·LICA IGUAL A L'EXISTENT.

225.65 1.00 225.65

(Buit per ple)
PARETS 4.1 2.2 9.02

2.85 2.2 6.27
1.57 2.2 3.45

2 2.2 4.40
SOSTRE 5.45

4 ACABATS INTERIORS PAVIMENTS 4.335.67

4 1 RSS030 PAVIMENT i SÒCOL DE VINIL TARCKETT O EQUIVALENT SEMBLANT A L'EXISTENT, 
ENCOLAT, SOBRE CAPA D'EMPRIMACIÓ DE REGULARITZACIÓ DE 3mm SOBRE BASE 
NETEJADA. Paviment vinílic homogeni, de 2,0 mm d'espessor, amb tractament de 
protecció superficial a base de poliuretà, color a escollir; subministrat en rotllos de 
200 cm d'amplada; pes total: 3150 g/m²; classificació a l'ús, segons UNE-EN ISO 
10874: classe 23 per a ús domèstic; classe 34 per a ús comercial; classe 43 per a ús 
industrial; reducció del soroll d'impactes 4 dB, segons UNE-EN ISO 10140; resistència 
al foc Bfl-s1, segons UNE-EN 13501-1, fixat amb adhesiu de contacte a força de 
resines acríliques en dispersió aquosa (250 g/m²), sobre capa fina d'anivellació no 
inclosa en aquest preu. Inclús replanteig, talls, aplicació de l'adhesiu mitjançant 
espàtula dentada, soldat d'unió i junts entre rotllos amb cordó termofusible, 
resolució de trobades, junts perimetrals i junts de dilatació de l'edifici, eliminació i 
neteja del material sobrant i neteja final del paviment.

30.35 138.48 4.202.87

Reparació àmbit sala de formació 3.8 1 3.80
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Zona noves oficines 134.68

4 2 RSC010 m2 ACABAMENTS DE PAVIMENTS, Llindes de noves portes a exterior. TERRATZO 60X60. 
POLIT. AMORTERAT. -P- Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de 
terratzo gra mig (entre 6 i 27 mm) per a interior, classificat d'ús ús normal segons 
UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Negre i en possessió de certificats d'assaigs, 
amb un polit inicial en fàbrica, per a polir i abrillantar en obra; col·locades a cop de 
martell sobre llit de morter de ciment, industrial, M-5, de 3 cm d'espessor; i 
separades d'1 a 1,5 mm entre si. Inclús replantejament, humectació de les peces, 
formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits 
amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de contracció i 
junts estructurals o de dilatació existents en el suport; replè dels junts de separació 
entre rajoles amb beurada de ciment blanc BL-V 22,5 acolorada amb la mateixa 
tonalitat de les rajoles i neteja final. INCLOU POLIT I ABRILLANTAT.

33.20 4.00 132.80

5 ACABATS REVESTIMENTS 4.853.86

5 1 RDS020 m2 R - REPARACIÓ PUNTUAL VINIL PARETS - ÀMBIT FORMACIÓ.  Revestiment decoratiu 
amb làmina homogènia de PVC, de 0,90 mm d'espessor, amb tractament de 
protecció superficial PUR, color a escollir, fixació amb adhesiu a base de resina 
acrílica en dispersió aquosa, sobre la superfície regularitzada de paraments verticals 
interiors.

33.20 5.00 166.00

UT H AMPLE
2 2.5 1 5.00

5 2 RAG011 m2 B - ENRAJOLAT AMB PEÇA CERÀMICA ESMALTADA 40X40 IGUAL A L'EXISTENT EN 
ESTABLES EXISTENTS. Enrajolat amb rajola de València acabat llis, 40X40 cm, 12€/m², 
capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, amb resistència al lliscament Rd<=15 
segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE, col·locat sobre una 
superfície suport de fàbrica, en paraments interiors, rebut amb morter de ciment M-
5, estès sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta, reomplint 
amb el mateix morter els buits que poguessin quedar, i rejuntat amb morter de junts 
cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús preparació de la 
superfície suport mitjançant humitejat de la fàbrica, esquitxat amb morter de ciment 
fluid i repicat de la superfície d'elements de formigó (pilars, etc.); replanteig, talls, 
cantoneres de PVC, i junts; acabat i neteja final.

32.74 80.68 2.641.52

L H T
PARETS ÀMBIT ESTABLE. 6.84 2.53 17.31

5.68 2.53 14.37
1.06 2.53 2.68
3.05 2.53 7.72
3.05 2.53 7.72
8.06 2.53 20.39
4.15 2.53 10.50

5 3 RIP035 m2 PINTURA PLÀSITCA SOBRE GUIX O SOBRE PLACA DE CARTRÓ GUIX VERTICAL. 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura 
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 
0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers 
acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix projectat o plaques de 
guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura.

9.09 225.12 2.046.34

L H T
ÀMBIT OFICINES 13 2.8 36.40
Sala principal 11.5 2.8 32.20

8.5 2.8 23.80
6 2.8 16.80
8 2.8 22.40

Sales secundàries 2 2.8 5.60
2 2.8 5.60

1.7 2.8 4.76
1.7 2.8 4.76

3 2.8 8.40
2.5 2.8 7.00
0.5 2.8 1.40

1 2.8 2.80
2.5 2.8 7.00

Divisió entre despatxos 3.3 2.8 9.24
3.3 2.8 9.24
3.3 2.8 9.24
3.3 2.8 9.24
3.3 2.8 9.24

6 ACABATS INTERIORS SOSTRES 7.034.99

6 1 RTD020 m2 P- FALS SOSTRE REGISTRABLE DE PLAQUES DE CARTRÓ GUIX DE 60X60 AMB GUIA 
VISTA Fals sostre registrable situat a una altura menor de 4 m, decoratiu, constituït 
per plaques de guix laminat, llises, acabat sense revestir, de 600x600x9,5 mm, per a 
falsos sostres registrables, suspès del forjat mitjançant perfileria vista, comprenent 
perfils primaris, secundaris i angulars d'acabat, fixats al sostre mitjançant varetes i 
penjants.

28.04 129.60 3.633.98

Sala principal oficines 7.8 9 70.20
Accés 3 1.8 5.40
Despatx 3 1.8 5.40
Despatx 3 1.8 5.40
Despatx 3 3 9.00
Despatx 2.4 4.5 10.80
Despatx 3 1.8 5.40
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Sala de formació 3 6 18.00

6 2 RTC015 m2 FALS SOSTRE CONTÍNU. Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, 
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), llis (12,5+27+27), format per una 
placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, cargolada a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de 
mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del 
sostre o element suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres 
secundaries fixades perpendicularment a els perfils primaris mitjançant connectors 
tipus cavalló i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos. Inclús 
banda acústica, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta i cinta per al tractament de junts i accessoris de muntatge.

28.36 34.99 992.32

Sala de treball i despatxos - àmbit oficines 23.08
Sales auxiliars zona oficines 3 2 0.5 3.00

Sala de formació 3.9 6.9 -18 8.91

6 3 RTC015 m2 FALS SOSTRE CONTÍNU HIDRÒFUG - ESTABLES. Fals sostre continu suspès, situat a 
una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), llis 
(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, 
per zones humides cargolada a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de 
mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del 
sostre o element suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres 
secundaries fixades perpendicularment a els perfils primaris mitjançant connectors 
tipus cavalló i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos. Inclús 
banda acústica, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta i cinta per al tractament de junts i accessoris de muntatge.

8.50 6.80 34.59 57.80 1.999.30

6 4 RIP035 m2 PINTURA EN SOSTRES. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color 
blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament 
interior de guix projectat o plaques de guix laminat, horitzontal, fins a 3 m d'altura. 
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats 
durant els treballs i la resolució de punts singulars.

11.70 34.99 409.38

FALSOS SOSTRES CONTÍNUS
Sala de treball i despatxos - àmbit oficines 23.08
Sales auxiliars zona oficines 3.00
Sala de formació 8.91

7 FUSTERIES 7.711.88

7 1 LPA010 UT PN1 - PORTA ACCÉS DES DE L'EXTERIOR. Porta interior abatible de dues fulles de 38 
mm d'espessor, 1840x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc 
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, 
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc 
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús cargols 
autoroscants per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols 
autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base. INCLÒS MOLLA 
AUTOCANAMENT I FERRAMENTA DE FIXACIÓ D'UNA DE LES FULLES A TERRA. TAMBÉ 
PANY I CLAU D'ACER INOX A JOC AMB LA RESTA DE L'EDIFICI. 

489.16 1.00 489.16

7 2 LPA010 UT PN2 - PORTA DE MAGATZEM. Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm 
d'espessor, 800x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc 
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, 
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc 
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús cargols 
autoroscants per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols 
autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base. INCLÒS MOLLA 
AUTOCANAMENT I FERRAMENTA DE FIXACIÓ D'UNA DE LES FULLES A TERRA. TAMBÉ 
PANY I CLAU D'ACER INOX A JOC AMB LA RESTA DE L'EDIFICI. 

289.23 1.00 289.23

7 3 LPA010 UT PN3 - PORTA ACCÉS PATI CONGELADORS. Porta interior abatible de dues fulles de 38 
mm d'espessor, 1840x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc 
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, 
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc 
d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús cargols 
autoroscants per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols 
autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base. INCLÒS MOLLA 
AUTOCANAMENT I FERRAMENTA DE FIXACIÓ D'UNA DE LES FULLES A TERRA. TAMBÉ 
PANY I CLAU D'ACER INOX A JOC AMB LA RESTA DE L'EDIFICI. 

489.16 1.00 489.16

7 4 LCL060 UT PN4 - NOVA BALCONERA EXTERIOR - ÀMBIT ESTABLES. Porta d'alumini, gamma 
bàsica, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1000x2100 
mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la 
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, 
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons 
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, 
i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, 
amb pany de seguretat, sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles 
d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, silicona per a segellat perimetral del junt 
entre la fusteria exterior i el parament.

308.53 1.00 308.53
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ARCBCN - Enginyers Consultors
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 Cap P. Codi ut Descripció Preu Amidament TOTAL 

PROJECTE EXECUTIU D'OBRA I INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR. 

7 5 PMM010 m2 PM1 - MAMPARA i PORTA. Subministrament i muntatge de partició desmuntable 
formada per mampara modular de vidre laminar de seguretat 6+6 transparent, junt 
entre vidres amb silicona, sense perfileria entre mòduls, perfileria vista superior de 
35x45 mm i inferior de 60x45 mm, d'alumini anoditzat o lacat estàndard. Fins i tot 
p/p de ferraments, rematades, segellat de junts, suports, trobades amb altres tipus 
de paraments, col·locació de canalitzacions per a instal·lacions i encaixos per a 
mecanismes elèctrics. Totalment acabada. PORTA - Subministrament i col·locació de 
porta de vidre trempat transparent de 10 mm d'espessor, de 2100x800 mm, perfils 
verticals d'alumini amb tapajunts per a ocultar el cavalcament amb l'estructura de la 
mampara contigua, fix superior de vidre laminar de seguretat 5+5, perfileria vista 
superior d'alumini anoditzat o lacat estàndard; per a mampara modular. Fins i tot 
p/p de ferradures, rematades i segellat de junts. Inclou fix sobre porta igual a la 
mampara. Gamma mitja baixa. 

160.07 20.83 3.334.58

L h uts
Fix gran 1.68 2.2 3 11.09
Fix gran superior 1.68 0.6 3 3.02
Fix petit sobre porta 0.8 0.6 3 1.44
Porta 0.8 2.2 3 5.28

7 6 PMM010 m2 PM2 - MAMPARA i PORTA. Subministrament i muntatge de partició desmuntable 
formada per mampara modular de vidre laminar de seguretat 6+6 transparent, junt 
entre vidres amb silicona, sense perfileria entre mòduls, perfileria vista superior de 
35x45 mm i inferior de 60x45 mm, d'alumini anoditzat o lacat estàndard. Fins i tot 
p/p de ferraments, rematades, segellat de junts, suports, trobades amb altres tipus 
de paraments, col·locació de canalitzacions per a instal·lacions i encaixos per a 
mecanismes elèctrics. Totalment acabada. PORTA - Subministrament i col·locació de 
porta de vidre trempat transparent de 10 mm d'espessor, de 2100x800 mm, perfils 
verticals d'alumini amb tapajunts per a ocultar el cavalcament amb l'estructura de la 
mampara contigua, fix superior de vidre laminar de seguretat 5+5, perfileria vista 
superior d'alumini anoditzat o lacat estàndard; per a mampara modular. Fins i tot 
p/p de ferradures, rematades i segellat de junts. Inclou fix sobre porta igual a la 
mampara. Gamma mitja baixa. 

160.07 10.56 1.689.70

L h uts
Fix gran 1.72 2.2 1 3.78
Fix gran superior 1.72 0.6 1 1.03
Fix petit 1.25 2.2 1 2.75
Fix petit superior 1.25 0.6 1 0.75
Fix petit sobre porta 0.8 0.6 1 0.48
Porta 0.8 2.2 1 1.76

7 7 PMM010 m2 PM3 - MAMPARA i PORTA. Subministrament i muntatge de partició desmuntable 
formada per mampara modular de vidre laminar de seguretat 6+6 transparent, junt 
entre vidres amb silicona, sense perfileria entre mòduls, perfileria vista superior de 
35x45 mm i inferior de 60x45 mm, d'alumini anoditzat o lacat estàndard. Fins i tot 
p/p de ferraments, rematades, segellat de junts, suports, trobades amb altres tipus 
de paraments, col·locació de canalitzacions per a instal·lacions i encaixos per a 
mecanismes elèctrics. Totalment acabada. PORTA - Subministrament i col·locació de 
porta de vidre trempat transparent de 10 mm d'espessor, de 2100x800 mm, perfils 
verticals d'alumini amb tapajunts per a ocultar el cavalcament amb l'estructura de la 
mampara contigua, fix superior de vidre laminar de seguretat 5+5, perfileria vista 
superior d'alumini anoditzat o lacat estàndard; per a mampara modular. Fins i tot 
p/p de ferradures, rematades i segellat de junts. Inclou fix sobre porta igual a la 
mampara. Gamma mitja baixa. 

160.07 6.94 1.111.53

L h uts
Fix gran 1.68 2.2 1 3.70
Fix gran superior 1.68 0.6 1 1.01
Fix petit sobre porta 0.8 0.6 1 0.48
Porta 0.8 2.2 1 1.76

8 EQUIPAMENT 7.081.53

8 1 ERRA ut PAVIMENT D'SLATS DE PLÀSTIC de 60x50cm model Wean to finish 200.00 9.62 200.00 1.924.00

8 2 ERRA ut ESTRUCTURA DE BIGUETES  PER A PAVIMENT D'SLATS de fibres de 12cm de cantell. 
Llum de 1,40m

9.00 9.88 9.00 88.92

8 3 ERRA ut ESTRUCTURA DE BIGUETES  PER A PAVIMENT D'SLATS de fibres de 12cm de cantell. 
Llum de 1,85m

26.00 13.05 26.00 339.30

8 4 ERRA ut ESTRUCTURA DE BIGUETES  PER A PAVIMENT D'SLATS de fibres de 12cm de cantell. 
Llum de 2,75m

13.00 19.41 13.00 252.33

8 5 ERRA ml TAPAJUNTS PER A SLATS d'acer inoxidable en forma de L 40.00 5.45 40.00 218.00

8 6 ERRA ml DIVISIONS ENTRE ESTABLES amb separadors de polipropilè d'1m d'altura amb 
perforacions a la part superior per la ventilació dels estables. 

45.00 40.07 45.00 1.803.15

8 7 ERRA ut ACCESSORIS DE CONNEXIO ENTRE DIVISONS d'acer inoxidable fixats al propi 
separador.

12.00 44.04 12.00 528.48

8 8 ERRA ut MUNTANTS PER A FIXACIÓ DE DIVISIONS A PARET d'acer inoxidable ancorats a paret 13.00 22.18 13.00 288.34

8 9 ERRA ut POSTES DE FIXACIÓ PER DIVISIONS, d'acer inoxidable fixats en paviment 8.00 49.13 8.00 393.04

8 10 ERRA ut ABEURADORS regulable en altura d'acer inoxidable. Inclòs xumet. 11.00 24.82 11.00 273.02

8 11 ERRA ut MENJADORA d'acer inoxidable amb ganxos per fixar-se a Slats de plàstic. Apte per a 
ovelles, porcs i minipigs

11.00 88.45 11.00 972.95

9 SANEJAMENT I AJUDES 2.066.43
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PROJECTE EXECUTIU D'OBRA I INSTAL·LACIONS DE LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR. 

9 1 ISB010 ml CONDUCTES MULTICAPA DIAM 160. Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües 
residuals, formada per tub de polipropilè, de 160 mm de diàmetre i 4,3 mm de gruix; 
unió a pressió amb junta elàstica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials.

36.56 25.00 914.00

4.00
10.00

3.00
3.00
5.00

9 2 ASI010 ut BONERES SIFÒNIQUES DIAM. 160. Subministrament i muntatge de galleda amb 
bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 125 mm de diàmetre, amb reixeta 
plana de polipropilè de 300x300 mm, color negre, per a recollida d'aigües pluvials o 
de locals humits. Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces especials, material 
auxiliar i elements de subjecció. Totalment muntada, connectada a la xarxa general 
de desguàs i provada.

87.32 4.00 349.28

9 3 ISB010 ml CONDUCTES MULTICAPA DIAM. 125. Baixant interior de la xarxa d'evacuació 
d'aigües residuals, formada per tub de polipropilè, de 110 mm de diàmetre i 3,1 mm 
de gruix; unió a pressió amb junta elàstica. Inclús material auxiliar para muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

20.43 5.00 102.15

9 4 ISS008 ut SIFÓ DE CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT DIAM. 160. Subministrament i muntatge de 
sifó en línia de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, amb unió mascle/femella, de 
160 mm de diàmetre, col·locat entre el col·lector de sortida i l'escomesa. Totalment 
muntat.

95.15 1.00 95.15

9 5 ASA010 ut PERICÓ DE REGISTRE DE SIFÓ DIAM. 160. Pericó de pas, registrable, soterrada, 
construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb 
morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 70x70x55 cm, sobre 
solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de 
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit 
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant 
arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro 
colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans mecànics i 
posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús morter per a segellat 
de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de 
registre, per a trobades.

366.80 1.00 366.80

9 6 ASI050 ML CANAL PORTES ACCÉS I SORTIDA EXTERIOR A CARRER. Canaleta prefabricada de 
formigó polímer, de 1000 mm de longitud, 127 mm d'ample exterior, 100 mm 
d'ample interior i 95 mm d'altura, amb reixeta nervada d'acer galvanitzat, classe A-
15 segons UNE-EN 124, amb sistema de fixació ràpida per pressió, col·locada sobre 
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor. Inclús accessoris de 
muntatge, peces especials i elements de subjecció. El preu no inclou l'excavació. 
INCLOU CONNEXIÓ SIFÒNICA A XARXA GENERAL.

43.57 2.00 87.14

9 7 ADR010 M3 TAPAT DE RASA EXTERIOR PAS SANEJAMENT. Formació de rebliments de rases per 
instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades 
successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a 
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). 
Fins i tot cinta o distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a 
peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.

23.47 3.75 88.01

L Ample fons
15 0.5 0.5 3.75

9 8 UXF020 M2 AJUDA ASFALTAT DE PAVIMENT EXTERIOR PER TAPAT RASA SANEJAMENT. Formació 
de paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa en fred de 
composició densa, tipus DF12, amb àrid granític i emulsió bituminosa. Inclús p/p de 
comprovació de l'anivellació de la superfície suport, replanteig del gruix del paviment 
i neteja final. Sense incloure la preparació de la capa base existent.

8.52 7.50 63.90

L Ample
15 0.5 7.50
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PRESSUPOST INSTAL∙LACIONS

Preu Amidament Import

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 00 NOTES GENERALS

1 EEARN0000 u

El preu de totes les partides inclou tots els mitjans, mà d obra, maquinària,

material, ajudes i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament 

acabada amb el vist i plau de la DF.

La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor 

justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al 

contractista per estudiar la seva oferta. Els elements de cada descompost són els 

mínims a col∙locar. El preu de contracte de cada partida inclou tot el necessari per a

la seva execució completa i correctament segons memòria, plànols i documentació 

de projecte i sempre amb el vistiplau de la DF.

Els preus contradictoris que sigui necessari obtenir els establirà la DF a partir dels 

preus unitaris del pressupost de licitació o si cal a partir dels preus del banc BEDEC 

de l'ITEC en curs. Sobre aquest caldrà aplicar igualment el factor corrector resultat 

del coeficient de l'adjudicació.

En particular el preu contempla i inclou:

‐ El cost de les despeses indirectes corresponents.

‐ Tot el necessari per dur a terme l'obra seguint les fases necessàries.

‐ El manteniment, modificació, desviació i / o reposició d'aquells elements dels 

edificis, urbanitzacions i altres elements existents adjacents afectats per les obres i 

en particular dels drenatges efectuats amb tubs i graves, les impermeabilitzacions 

efectuades amb emulsió bituminosa, capa drenant làmina de drenatge nodular de 

polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb geotèxtil.

‐ L'ús de maquinària especial, grues i elevadors específics en alguns treballs.

‐ La realització de totes les mostres prèvies de cada unitat d'obra que la DF 

consideri necessàries per poder validar els diferents sistemes constructius.

‐ El segellat i formació de calaixos ignífugs on calgui amb els productes correctes 

per garantir la resistència al foc necessària segons normativa vigent ja sigui 

mitjançant revestiments, collarins o comportes.

‐ El pintat intumescent i / o revestiment necessari de cada element (acer, ceràmica,

fusta i altres) per complir amb la resistència al foc prescrita en projecte.

‐ La restitució de tots aquells elements existents afectats per l'obra entre altres 

paviments, arbres, xarxes d'instal∙lacions, mobiliari, senyalètica i jardins.

‐ La modificació de l'obra existent, acceptada mitjançant l'Acta de replanteig 

d'aquesta fase, per permetre l'execució de totes les partides entre d'altres de la 

xarxa de sanejament, de la coberta i execució de passos a través de l'estructura.

‐ L'execució provisional i / o definitiva de totes les modificacions del solar, terreny, 

obra o entorn siguin necessàries per dur a terme l'obra, amb o sense aportació de  0.00 1.000 0.00

REFORMA VHIR 



2 EEARN0001 u

El preu de totes les partides inclou tots els mitjans, mà d obra, maquinària,

material, ajudes i altres elements necessaris per la retirada de les instal∙lacions 

existents i que substituim el vist i plau de la DF.

En particular el preu contempla i inclou:

‐ El cost de les despeses indirectes corresponents.

‐ Tot el necessari per dur a terme l'obra seguint les fases necessàries.

‐ El manteniment, modificació, desviació i / o reposició d'aquells elements dels 

edificis.

‐ L'ús de maquinària especial, grues i elevadors específics en alguns treballs.

‐ La realització de totes les mostres prèvies de cada unitat d'obra que la DF 

consideri necessàries per poder validar els diferents sistemes constructius.

‐ El segellat i formació de calaixos ignífugs on calgui amb els productes correctes 

per garantir la resistència al foc necessària segons normativa vigent ja sigui 

mitjançant revestiments, collarins o comportes.

‐ El pintat intumescent i / o revestiment necessari de cada element (acer, ceràmica,

fusta i altres) per complir amb la resistència al foc prescrita en projecte.

‐ La restitució de tots aquells elements existents afectats per l'obra entre altres 

paviments, arbres, xarxes d'instal∙lacions, mobiliari, senyalètica i jardins.

‐ Els mitjans i mesures necessaris per a executar tots els treballs.

‐ L'execució de la corresponent baixa i altres elements necessaris per als treballs de 

geotèrmia així com la posterior gestió dels residus generats.

‐ Les neteges parcials de cada ram i la neteja final de l'obra per deixar‐la en 

condicions d'utilització per a la següent fase o pels usuaris finals.

‐ Els ajuts corresponents a realitzar tots els rams (també els d'instal∙lacions) 

incloent la formació de forats, passos o regates sobre qualsevol element 

(estructura, formigó, acer, ceràmica, fusta i altres) de qualsevol geometria i amb 

qualsevol sistema. En particular aquelles consistents en tots els treballs necessaris 

per a la col∙locació de la xarxa de terres en les fases que sigui necessari.

‐ El segellat extra necessari per garantir l'estanquitat d'aquells recintes que ho 

requereixin.

‐ Lliurar els planos''as‐built '' complets que actualitzin qualsevol variació en els 

plànols i memòria de projecte, en paper i en suport informàtic.

‐ El control de qualitat, fins a un 1,5%.

‐ El lliurament de les corresponents actes favorables de posada en servei per part 

de les entitats d'inspecció i control de totes les instal∙lacions que requereixin 

legalització.

‐ La col∙locació de les malles, bandes, planxes d'acer i elements de senyalització 

necessaris requerits per a cada instal∙lació soterrada. 0.00 1.000 0.00

TOTAL 0.00

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 01 SALA CONFERENCIES

Apartat 02 INSTAL∙LACIÓ DE CONDICIONAMENT DE L'AIRE

Apartat (1) 04 Distribució d'aire ventilació

1 EE51IS50 m2 Subministrament i instal∙lació de conducte rectangular de llana de vidre marca 'Isov 23.85 6.000 143.10

2 EEK77KK1 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 600x600 mm, d'aletes sep 71.53 1.000 71.53

3 EEK3D4R5 u

Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD‐AR + 

PLSD‐R AA 4x558 construït en

alumini i acabat ral 9010. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de 

cabal al coll i elements necessaris per a muntatge PLSD‐R. marca MADEL per a un 

cabal de 250 m3/h i una pressió sonora de <35 dBA 119.32 4.000 477.28

4 EE44CB43HI8A m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 254 mm d 10.69 4.000 42.76

5 EE44CC43HI8B m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 305 mm d 11.89 2.000 23.78

6 KEKQKE3D u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i 43.75 1.000 43.75

7 EEKQLARB u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i 257.57 1.000 257.57

8 EEV4CATR u Instal∙lació elèctrica de comporta de regulació i termostat  61.99 1.000 61.99

9 EEKQLAV3 u Subministre i col∙locació de termòstat per controlar la comporta de regulació d'aire  136.75 1.000 136.75

10 EEV4CV57 u Instal∙lació elèctrica de comporta de regulació i termostat  65.99 1.000 65.99

11 EEV4C4YU u Instal∙lació elèctrica de comporta de regulació i termostat  132.25 1.000 132.25

TOTAL 1.456.75

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 01 SALA CONFERENCIES

Apartat 03 INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA

1 EG2DF6D2 m Safata metàl∙lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 m 18.76 25.000 469.00

2 EG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment 3.87 26.000 100.62

3 EH61RC79 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent 88.16 1.000 88.16

4 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 1.30 114.000 148.20

5 EG2A7S38 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme universal, de 70x 100 mm, amb 2 35.10 6.500 228.15

6 1G6TPTG7 u Punt de treball muntat en canal PVC color alumini superficial de paret formada per: 50.53 2.000 101.06

7 EG6281A1 u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb  6.74 2.000 13.48

8 EG63B152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, p 7.99 1.000 7.99

9 EP731171 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, cate 12.32 1.000 12.32

10 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 1.63 80.000 130.40

11 EH61RVY6 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent 88.16 1.000 88.16

12 EH22JE61 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la ll 81.40 6.000 488.40

13 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïll 1.36 15.000 20.40



TOTAL 1.896.34

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 02 OFICINA

Apartat 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 121EARP1 u

Conjunt d actuacions de retirada del conjunt d instal lacions de climatització 

consistents en:

‐ instal∙lació de climatització i ventilació: 2 fan‐coils, conductes, elements de 

difussió, canonades i elements hidràulics

‐ instal∙lacions elèctriques de potència des de quadre fins a consums finals de 

climatització

‐ instal∙lacions de control i regulació, consistents en termostats i elements actius,  

recuperació equips electronics de control.

‐ instal∙lacions de recollida de condensats.

Inclou la retirada i conservació d'aquells elements a mantenir que indiqui la 

Direcció d'Obra. Queden inclosses totes les tasques de retirada, triatge en obra, 

transport intern, acopi, transport i deposició a gestor autoritzat, pagament de 

taxes i presentació de certificats finals.  231.90 1.000 231.90

TOTAL 231.90

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 02 OFICINA

Apartat 02 INSTAL∙LACIÓ DE CONDICIONAMENT DE L'AIRE

Apartat (1) 02 Equips

1 EED57147 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, p 7.638.93 1.000 7.638.93

2 EEDDMIB1 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes d 1.529.40 5.000 7.647.00

3 EEDDMI41 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes d 1.557.99 4.000 6.231.96

4 EED9MI31 u Instal∙lació firgorífica per a bombes de calor en instal∙lacions de cabal variable de re 6.610.82 1.000 6.610.82

5 EED9MI32 u Control centralitzat per a instal∙lació firgorífica per a bombes de calor en instal∙lacio 1.951.37 1.000 1.951.37

6 EEMH2HF4 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 1200 m3/h, estructu 2.647.69 1.000 2.647.69

7 EEKQLAJ1 u Subministre i col∙locació de sistema per controlar l'equip de recuperació i els ventila 378.39 1.000 378.39

8 1Y03E4R7 pa Partida alçada a justificar per a la confecció de bancada metál∙lica construida amb p 1.609.16 1.000 1.609.16

TOTAL 34.715.32

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 02 OFICINA

Apartat 02 INSTAL∙LACIÓ DE CONDICIONAMENT DE L'AIRE

Apartat (1) 04 Distribució d'aire ventilació

1 EE51IS50 m2 Subministrament i instal∙lació de conducte rectangular de llana de vidre marca 'Isov 23.85 62.000 1.478.70

2 EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb 33.08 8.000 264.64

3 EE44B6S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llan 8.41 7.000 58.87

4 EEKCSKP1 u

(CR‐1) Sum. i col. de comporta circular de cabal constant amb sistema 

autorregulable per facilitar l'equilibrat d'instal∙lacions de ventilació i climatització 

seriï SKP dim.100‐30. Construïdes en plàstic i juntes de connexió de goma. Amb 

elements necessaris per a muntatge.

Marca MADEL. Model SKP‐100‐30 39.83 7.000 278.81

5 EEKCSKP4 u

(CR‐2)   Sum. i col. de comporta circular de cabal constant amb sistema 

autorregulable per facilitar l'equilibrat d'instal∙lacions de ventilació i climatització 

serie SKP dim.160.210. Construïdes en plàstic i juntes de connexió de goma. Amb 

elements necessaris per a muntatge.

Marca MADEL. model SKP‐160‐210 51.86 7.000 363.02

6 EE44B2S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llan 6.60 7.000 46.20

7 EEKCMCU8 u

Sum. i col. de Reixeta lineal d'aletes paral∙leles fixes inclinació a concretar per la 

direcció d'obra  a la cota major sèrie LMT+*SP+CM (S) AA dim. 600x125, construïda 

en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, 

construït en acer electro‐*zincado lacado negre SP, fixació amb clips (S) i marc de 

muntatge CM inclou plènum PMISS‐L de connexió lateral

Marca MADEL. 80.90 3.000 242.70

8 EEKCMCU2 u Sum. i col. de Reixeta lineal d'aletes fixes paral∙leles inclinació a concretar per la dire 41.95 2.000 83.90

9 EG2DBGF7 m Safata metàl∙lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 49.74 15.000 746.10

10 EEKCTY67 u Protecció de xapa d'alumini per a aillaments d'escumes elastomèriques per a canon 21.65 2.000 43.30

TOTAL 3.606.24

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 02 OFICINA

Apartat 03 INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA

Apartat (1) 01 QUADRE



1 1G41RT6Y u

Subministrament i col locació de quadre elèctric de climattizació i ventilació marca

'Schneider Electric' o equivalent, format per:

    ‐ Element de protecció contra sobretensions transitòries i permanents.

    ‐ Elements segons esquema unifilar

    ‐ Pilots de senyalització.

    ‐ Maniobres 

    ‐ Totalment etiquetat.

    ‐ Envolvent metàl∙lica amb porta cega de xapa.

Segons esquemes unifilars amb un 50 % de superfície d'ampliació. Inclou material 

auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal∙lat segons normativa 

vigent, documentació gráfica i direcció facultativa. 2.413.45 1.000 2.413.45

2 1G13ARN6 u Conjunt de partides per a la adició al quqdre general de la sortida i la protecció elèc 188.92 1.000 188.92

3 EG312666 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 6.74 50.000 337.00

4 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagado 1.48 50.000 74.00

TOTAL 3.013.37

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 02 OFICINA

Apartat 03 INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA

Apartat (1) 02 ENLLUMENAT

1 EG867114 u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb ada 83.22 2.000 166.44

2 EH22JE61 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la ll 81.40 34.000 2.767.60

3 EHA1U1LD u Llumenera industrial amb reflector asimètric LED de 16 w, de forma rectangular, am 45.74 1.000 45.74

4 EG6281A1 u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb  6.74 8.000 53.92

5 EH61RC49 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent 66.61 12.000 799.32

TOTAL 3.833.02

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 02 OFICINA

Apartat 03 INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA

Apartat (1) 03 DISTRIBUCIÓ

1 LY0Z2RR5 m Desplaçament de CANAL ALUMINI per generar el nou accés a les oficines, inclou ma 251.57 5.000 1.257.85

2 EG2DF6D2 m Safata metàl∙lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 m 18.76 15.000 281.40

3 EG2DF6E2 m Safata metàl∙lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 m 21.58 24.000 517.92

4 EG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment 3.87 40.000 154.80

5 EG2A7S38 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme universal, de 70x 100 mm, amb 2 35.10 38.000 1.333.80

6 1G6TPTG7 u Punt de treball muntat en canal PVC color alumini superficial de paret formada per: 50.53 10.000 505.30

7 EG611G2P u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacita 62.30 6.000 373.80

8 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 1.30 340.000 442.00

9 EG222715 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagado 0.86 150.000 129.00

10 EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP‐5 11.10 35.000 388.50

11 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 1.63 487.000 793.81

12 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 2.27 50.000 113.50

13 EG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte  3.64 35.000 127.40

14 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïll 1.36 200.000 272.00

15 EG161322 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP 11.55 35.000 404.25

TOTAL 7.095.33

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 02 OFICINA

Apartat 05 SANEJAMENT

Apartat (1) 01 Recollida de condensats

1 1D11AR10 u Partida alçada a justificar del conjunt d'elements per a la recollida de condensats de 51.70 1.000 51.70

2 EFA17342 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, e 6.97 10.000 69.70

TOTAL 121.40

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 02 OFICINA

Apartat 06 FONTANERIA

1 EF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, sego 11.80 24.000 283.20

2 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàme 16.31 2.000 32.62

TOTAL 315.82

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 03 ESTABULARI

Apartat 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES



1 121EARP2 u

Conjunt d actuacions de retirada del conjunt d instal∙lacions de climatització 

consistents en:

‐ instal∙lació de climatització i ventilació: elements de difussió, canonades i 

elements hidràulics

‐ instal∙lacions de control i regulació, consistents en termostats i elements actius,  

recuperació equips electronics de control.

Inclou la retirada i conservació d'aquells elements a mantenir que indiqui la 

Direcció d'Obra. Queden inclosses totes les tasques de retirada, triatge en obra, 

transport intern, acopi, transport i deposició a gestor autoritzat, pagament de 

taxes i presentació de certificats finals.  284.42 1.000 284.42

TOTAL 284.42

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 03 ESTABULARI

Apartat 02 INSTAL∙LACIÓ DE CONDICIONAMENT DE L'AIRE

Apartat (1) 04 Distribució d'aire ventilació

1 EE51IS50 m2 Subministrament i instal∙lació de conducte rectangular de llana de vidre marca 'Isov 23.85 21.400 510.39

2 EE51IR5C PA Feines de connexió de difusors existents reubicats mitjançan plenum fet amb de fib 40.41 6.000 242.46

3 EE44CC43HI8B m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 305 mm d 11.89 6.000 71.34

TOTAL 824.19

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 03 ESTABULARI

Apartat 03 INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA

1 EHA1OPT3 u Llumenera industrial amb reflector asimètric led de 40 w, de forma rectangular, am 45.74 6.000 274.44

2 EHVW2345 u Submistre, instal∙lació i programació i posada en funcionament de punt de control a 793.39 1.000 793.39

3 EHV31R5T u Controlador DALI per a regulació i control d'1 grup de llums, amb alimentació i sorti 675.34 1.000 675.34

4 1G13RT6N u Feines per conectar la intal∙lacio de enllumenat a la xarxa elèctrica existent consiste 124.44 1.000 124.44

5 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 1.30 55.000 71.50

6 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïll 1.36 55.000 74.80

7 EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP‐5 11.10 2.000 22.20

8 EH61RVY6 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent 88.16 1.000 88.16

TOTAL 2.124.27

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 03 ESTABULARI

Apartat 04 INSTAL∙LACIONS DE CONTROL

1 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a 1.58 70.000 110.60

2 EP43BY12 m Suministre i muntatge de Càmera IP domo per a circuit tancat de TV (CTTV), commu 703.82 1.000 703.82

3 EPACUH2I u

Gravador digital, de 4 canals amb disc dur de  2 TB de capacitat, programació de 

qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de telemetria per 

càmeres mòbils, transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o 

programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de superficie, 

instal.lat format de imatge H.265/H.264 Marca Vivotek; model: NVR ref ned 

29322P + disc dur SATA  de 2Tbyte ref HDD‐2000C

Icnluo posada en funcionament i programació. 739.26 1.000 739.26

TOTAL 1.553.68

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 03 ESTABULARI

Apartat 05 SANEJAMENT

Apartat (1) 02 ABEURADOR

1 EFA17342 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, e 6.97 30.000 209.10

TOTAL 209.10

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 03 ESTABULARI

Apartat 06 FONTANERIA

1 EF5293B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, sego 9.94 44.000 437.36

2 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4 27.08 8.000 216.64

3 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàme 11.67 2.000 23.34

4 EN233A27 u Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, de 10 b 26.89 5.000 134.45

TOTAL 811.79

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 04 CAMBRA FRIGORÍFICA



Apartat 02 INSTAL∙LACIÓ CCAMBRA FRIGORÍFICA

1 KEKQKE3D u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i 43.75 1.000 43.75

2 EEV4CV57 u Instal∙lació elèctrica de comporta de regulació i termostat  65.99 1.000 65.99

3 EEK11D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditz 58.94 1.000 58.94

4 EQ9CHI01 u

Subministrament i muntatge de cambra frigorífica de conservació a 0ºC panelable 

de dimensions segons documentació gràfica, amb una alçada interior de 2,55 m. i 

una porta amb finestreta, pivotant de 1,2x2,2 m, fulla de 60 mm. amb palanca de 

tancament a pressió amb molles permet el tancament sense moure la palanca, la 

porta tancada també es pot obrir per dins; interrupor de portes i marc panell en 

alumini anoditzat. Muntatge de perfil sanitari en tots els perímetres interiors de la 

càmera.

Tancaments verticals i de sostre de panells modulars llisos de 105 mm. i de cants 

transversals plans, formats en el seu interior per escuma rígida de poliuretà o 

poliisocianurat, de densitat nominal 40 kg/m³ i en el seus exteriors per xapa d'acer 

galvanitzat de 0,5 mm de gruix. Classificació al foc europea B‐s2,d0.

Tancament del terra: de panells modulars reforçats de 60 mm,  d'escuma rígida de 

poliisocianurat, de densitat nominal de 32 kg/m³ recobertes en ambdues cares 

amb un complex kraft alumini, acabat en acer inoxidable anti‐lliscant.

Inclou materials auxiliars com perfils, accessoris de rematería, interruptor de 

portes, etc.., totalment muntat, instal∙lat i connectat 4.712.56 1.000 4.712.56

5 EQ9CBIE9 u Reubicació d'equip frigorífic zanotti  810.40 1.000 810.40

6 E9M1GTYU m2 Impermebalització del terra de la cambra frigorífica amb 2 capes resina sintètica, am 21.18 4.000 84.72

TOTAL 5.776.36

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 04 CAMBRA FRIGORÍFICA

Apartat 03 INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA

1 EHA1OV2U u Llumenera industrial especial per a cambra firgorífica de LED. de forma rectangular, 206.64 1.000 206.64

2 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 1.63 30.000 48.90

3 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïll 1.36 10.000 13.60

4 EG6281A1 u Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb  6.74 1.000 6.74

5 EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP‐5 11.10 1.000 11.10

6 EM121GT2 u Alarma de presencia dintre de cambra frigorifica segons Real Decret 138/2011 223.94 1.000 223.94

TOTAL 510.92

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 04 CAMBRA FRIGORÍFICA

Apartat 04 SANEJAMENT

Apartat (1) 01 Recollida de condensats

1 1D11AR10 u Partida alçada a justificar del conjunt d'elements per a la recollida de condensats de 51.70 3.000 155.10

2 EFA17342 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, e 6.97 25.000 174.25

3 EFA18345 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, e 10.47 10.000 104.70

4 EY01RTFG m Obertura de rasa en paviment de formigó, amb mitjans mecànics i tapada amb form 21.22 5.000 106.10

5 ED510H71 u Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl∙lica, adher 36.01 1.000 36.01

6 E2133342 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega 173.54 1.000 173.54

TOTAL 749.70

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 07 COMUNICACIONS SALA RACK

1 EP7ZGT76 u Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 cate 228.13 1.000 228.13

2 EP7ZG1HP u

Submnistre de conjunt de components electrònics inclòs el Panell SWITCH CISCO, 

equipat amb48 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, 

d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament format per 

                WS‐C2960X‐48TS‐L

                Catalyst C‐2960 X 48 GigE

                Catalyst 2960‐X  FlexStack plus Stacking Module

                Cisco FlexStack 50 cm Stacking cable 2.187.44 1.000 2.187.44

3 EP7ZCABL u Submnistre de maneguet amb conectors RJ45 1.60 50.000 80.00

4 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a 1.58 1.658.000 2.619.64

5 EG2DF6F2 m Safata metàl∙lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 m 23.39 15.000 350.85

TOTAL 5.466.06

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 08 ALTRES ACCIONS

Apartat 01 Altres accions

1 E000AE11 pa Partida alçada a jutificar amb preus aplicables de projecte per imprevistos i despese 2.500.00 1.000 2.500.00

2 1G13DRT6 u Conjunt de partides per a la realització dels pasos de canalitzacions electriques, de c 1.099.15 1.000 1.099.15

3 EY011FRT m Obertura de regata en parament vertical o oritzontal, amb mitjans mecànics i tapad 15.96 10.000 159.60



TOTAL 3.758.75

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 08 ALTRES ACCIONS

Apartat 02 INSTAL∙LACIÓ INCENDIS

1 EM112120 u Sensor de fums òptic per a instal∙lació contra incendis analògica, segons norma UNE 54.86 12.000 658.32

2 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, p 49.75 1.000 49.75

3 EP49NRF1 m Cable per a bus de detecció incendis paral∙lel bicolor trenat i apantallat amb funada 2.94 250.000 735.00

4 EM132311 u Sirena electrònica per a instal∙lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, ali 60.68 1.000 60.68

5 EM14B5TR u Polsador d'alarma per a instal∙lació contra incendis analògica, accionament manual  58.86 1.000 58.86

6 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagado 0.86 250.000 215.00

TOTAL 1.777.61

Obra 01 Pressupost2519_40_VHIR REFORMA

INSTAL∙LACIÓ 09 SEGURETAT I SALUT

1 HB2AAE10 pa Partida alçada a juntificar per al conjunt de mesures de serguretat i salut tant intern 2.156.00 1.000 2.156.00

2 EQ9CVTY3 u Cambra frigorífica panelable de conservació, de 226x580x260 cm, amb porta pivota 5.917.33 1.000 5.917.33

TOTAL 8.073.33

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST INSTAL∙LACIONS :  88.205.67

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :  145.218.23
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